

| | | |
|--|---|--|
| | TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. Nit. 800.057.019-7 | GERENCIA |
| | COMUNICACIÓN OFICIAL | VERSION 0 DE 2010 CODIGO:TTP-GER-100-01 |
| | | Página 1 de 1 |

**ADENDA No. 1 PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
No SAMC -003 – 2018**

**“REMODELACION Y ADECUACION DE LA ZONA ADMINISTRATIVA DEL
TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO EN SU PARTE FISICA Y DE
MOBILIARIO”**

Por medio de la cual se modifican los siguientes ítems del pliego de condiciones:

1.3. ALCANCE DEL CONTRATO

LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. en cumplimiento de las disposiciones legales y los requerimientos técnicos establecidos en el Manual Interno de Contratación de la Sociedad Terminal de Transportes de Pasto S.A., ha previsto la **“REMODELACION Y ADECUACION DE LA ZONA ADMINISTRATIVA DEL TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO EN SU PARTE FISICA Y DE MOBILIARIO”**, para lo cual La SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. realizó los estudios y diseños correspondientes de dicha obra, los cuales permitieron determinar que la obra se ejecutará por POE de DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETENTA MIL QUINIENTOS TRES PESOS M/CTE. (\$218.070.503,00), el valor incluye todos los gastos en que debe incurrir el contratista, para el cumplimiento del objeto de selección y el pago de impuestos y descuentos a que haya lugar, incluido el A.U.I.

1.6 CRONOGRAMA DEL PROCESO

| ACTIVIDAD | FECHA, HORA Y LUGAR | RESPONSABLE |
|---|---|----------------------|
| 1. Publicación del Proyecto de Pliego de condiciones (SECOPI – Pagina terminal de Transporte de Pasto). | 4 de Julio de 2018. Portal Único de Contratación www.terminaldepasto.com | COMITÉ DE EVALUACION |
| 2. Recepción de observaciones frente al Proyecto de Pliego | Del 4 de Julio al 11 de Julio de 2018. Secretaria del Terminal de Transportes de Pasto | COMITÉ DE EVALUACION |
| 3. Manifestación para limitación a Mipymes | Del 4 de Julio hasta las 3:00 p.m. del 9 de Julio de 2018 | COMITÉ DE EVALUACION |

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| ELABORADO POR: SGC | REVISADO POR: GERENTE | APROBADO POR: GERENTE | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  <p>Terminal De Transportes de Pasto S.A. <i>Tu destino en buenas manos!</i></p> | TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. Nit. 800.057.019-7 | GERENCIA |
| | COMUNICACIÓN OFICIAL | VERSION 0 DE 2010 |
| | | CODIGO:TTP-GER-100-01 |
| | | Página 2 de 1 |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| 4. Emisión y Publicación del Acto administrativo que ordena la apertura del proceso de contratación. | 1 de Agosto de 2018. Portal Único de Contratación www.terminaldepasto.com | JEFATURA JURIDICA |
| 5. Publicación del Pliego de condiciones definitivo (SECOPI – Pagina terminal de Transporte de Pasto). | 1 de Agosto de 2018. Portal Único de Contratación www.terminaldepasto.com | COMITÉ DE EVALUACION |
| 6. Manifestación de interés de posibles oferentes – Inscripción. | Del 1 de Agosto hasta las 12:00 a.m. del 3 de Agosto de 2018. Portal Único de Contratación www.terminaldepasto.com | COMITÉ EVALUADOR |
| 7. Audiencia pública de Sorteo de posibles oferentes. (solo si existe más de 10 inscritos) | 3 de Agosto de 2018 a las 2:00 p.m. Terminal de Transportes de Pasto | COMITÉ EVALUADOR |
| 8. Visita al sitio de la obra. | 6 de Agosto de 2018 10:00 a.m. Sitio de reunión: Terminal de Transportes de Pasto | COMITÉ EVALUADOR |
| 9. Audiencia pública de aclaración de pliegos y estimación y asignación de riesgos. | 6 de Agosto de 2018 2:00 p.m. Terminal de Transportes de Pasto | COMITÉ EVALUADOR |
| 10. Recepción de ofertas. | Del 6 de Agosto hasta las 2:30 p.m. del 10 de Agosto de 2018. Terminal de Transportes de Pasto | SECRETARIA EJECUTIVA S.T.T.P |
| 11. Cierre de la convocatoria pública y Audiencia pública de apertura de Sobre No. 1 | 10 de Agosto de 2018 2:30 p.m. Terminal de Transportes de Pasto | COMITÉ EVALUADOR |
| 12. Verificación de los requisitos habilitantes y Evaluación de propuestas | Del 13 al 15 de Agosto de 2018 | COMITÉ EVALUADOR |
| 13. Entrega del Informe de Evaluación y Publicación del informe de verificación de requisitos habilitantes. | 15 de Agosto de 2018 | COMITÉ EVALUADOR |
| 14. Traslado del informe de verificación de requisitos habilitantes y plazo para subsanar. | Del 15 de Agosto al 17 de Agosto de 2018 | COMITÉ EVALUADOR |


| | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| ELABORADO POR: SGC | REVISADO POR: GERENTE | APROBADO POR: GERENTE |  |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|

Carrera 6 No. 16 D - 50 B/Madrigal Sede Administrativa - San Juan de Pasto, Colombia
web: www.terminalpasto.gov.co - e-mail: transpaso@gmail.com - Teléfonos: 7308955 - 7308956

| | | |
|---|---|--|
|  | TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. Nit. 800.057.019-7 | GERENCIA |
| | COMUNICACIÓN OFICIAL | VERSION 0 DE 2010 CODIGO:TTP-GER-100-01 |
| | | Página 3 de 1 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| 15. Publicación del listado definitivo de habilitados. | 21 de Agosto de 2018 | COMITÉ EVALUADOR |
| 16. Audiencia pública de apertura del sobre No. 2, Adjudicación del contrato o declaratoria de desierta del proceso. | 22 de Agosto de 2018 8:30 a.m. Terminal de Transportes de Pasto | COMITÉ EVALUADOR |
| 17. Suscripción del contrato | Dentro de los 3 días hábiles posteriores a la adjudicación del contrato. | JEFATURA JURIDICA |
| 18. Legalización del contrato | Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la firma del contrato. | JEFATURA JURIDICA |

Dada en San Juan de Pasto a los 9 días del mes de Agosto de 2018.


FABIO HERNAN ZARAMA BASTIDAS
GERENTE

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| ELABORADO POR: SGC | REVISADO POR: GERENTE | APROBADO POR: GERENTE |  |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|