TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.

GERENCIA
[t ’ Nit. 800.057.019-7
ﬁ erminal
s goidi VERSION 0 DE 2010
PLIEGO DEFINITIVO CODIGO:TTP-GER-100-01
Paginaldel

SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No 001 - 2017

OBJETO:
“REMODELACION DEL TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNO DE PASTO”

TERMINOS DE REFERENCIA

SAN JUAN DE PASTO, FEBRERO DE 2017

ELABORADO POR: REVISADO POR: | APROBADO POR: | @iy SIS +IL S>>
SGC GERENTE GERENTE e SUPERTRANSPORTE




TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.
Nit. 800.057.019-7

GERENCIA

ﬁ erminal
[ %% o VERSION 0 DE 2010
PLIEGO DEFINITIVO CODIGO:TTP-GER-100-01
Pagina2del
CAPITULO 1.

INFORMACION GENERAL DEL PROCESO DE SELECCION

1.1. INTRODUCCION

1.2. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

1.3. ALCANCE DEL CONTRATO

1.4. CODIFICACION DE LA OBRA PUBLICA EN EL SISTEMA UNSPSC

1.5. LOCALIZACION Y DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

1.6. CRONOGRAMA DEL PROCESO

1.7. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO — POE

1.8. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

1.9. FUENTE DE FINANCIACION

1.10. REGIMEN JURIDICO Y FUNDAMENTOS DE LA MODALIDAD DE SELECCION

1.11. PROGRAMA PRESIDENCIAL DE MODERNIZACION, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y
LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

1.12. JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO
1.13. CONVOCATORIA A VEEDURIAS

1.14. ACREDITACION DE PERSONAL CON LIMITACIONES - LEY 361 DE 1997 (APLICA COMO
CRITERIO DE DESEMPATE)

1.15. ACLARACION DEL CONTENIDO Y ALCANCE Y MODIFICACION DEL PLIEGO DE
CONDICIONES

1.16. FORMA DE PAGO

1.17. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

1.18. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

1.19. COMUNICACIONES

1.20. IDIOMA

1.21. LEGALIZACION DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

CAPITULO 2.
SELECCION DE POSIBLES OFERENTES

2.1. INSCRIPCION DE POSIBLES OFERENTES
2.2. SELECCION DE POSIBLES OFERENTES

ELABORADO POR: REVISADO POR: | APROBADO POR: | @ &g “JI<SIL A>< >
SGC GERENTE GERENTE @ SUPERTRANSPORTE




TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.
Nit. 800.057.019-7

GERENCIA

PLIEGO DEFINITIVO

VERSION 0 DE 2010

CODIGO:TTP-GER-100-01

Pagina3del

CAPITULO 3

PREPARACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA
3.1. ENTREGA DE LA OFERTA

CAPITULO 4.

REQUISITOS HABILITANTES

4.1. ASPECTOS JURIDICOS DEL PROPONENTE

4.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

4.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

4.1.3. IDONEIDAD PROFESIONAL

4.1.4. CERTIFICADOS Y ANTECEDENTES

4.1.5. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)

4.1.6. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS

4.1.7. DOCUMENTO DE CREACION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL

4.1.8. CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

4.1.9. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION (KRC)

4.1.10. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

4.1.11. CERTIFICACION DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES A

LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

4.1.12. RECIPROCIDAD

4.1.13. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

4.2. CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE

4.2.1. INDICE DE LIQUIDEZ

4.2.2. INDICE DE ENDEUDAMIENTO

4.2.3. RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

4.3. CAPACIDAD DE ORGANIZACION DEL PROPONENTE (CO)

4.4. CAPACIDAD TECNICA

ELABORADO POR:

SGC

REVISADO POR:

GERENTE

APROBADO POR:

GERENTE

€

dI<S I ADCo
SUPERTRANSPORTE




TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.
Nit. 800.057.019-7

GERENCIA

VERSION 0 DE 2010

PLIEGO DEEINITIVO CODIGO:TTP-GER-100-01

Pagina4del

4.4.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE
4.4.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
4.4.2.1. ACREDITACION Y VALORACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA
4.4.3. PERSONAL MINIMO REQUERIDO

CAPITULO 5

FACTORES DE ESCOGENCIA Y PONDERACION

5.1. PROPUESTA MAS FAVORABLE
5.2. REQUISITOS HABILITANTES
5.3. FACTORES DE EVALUACION
5.3.1. OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR VALOR DE LA PROPUESTA
5.3.2. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
5.3.3. VISITA DE OBRA

CAPITULO 6

FACTOR ECONOMICO

6.1. PRESENTACION PROPUESTA ECONOMICA

CAPITULO 7

CONDICIONES CONTRACTUALES

7.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

CAPITULO 8

CONDICIONES GENERALES

8.1. FORMA DE PAGO
8.2. SISTEMA DE PAGO
8.2.1. CANTIDADES DE OBRA
8.2.2. PRECIO UNITARIO FIJO

8.3. MAYORES CANTIDADES DE OBRA

ELABORADO POR: REVISADO POR: | APROBADO POR: | @ &g “JI<SIL A>< >
SGC GERENTE GERENTE @ SUPERTRANSPORTE




TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.
Nit. 800.057.019-7

GERENCIA

VERSION 0 DE 2010

PLIEGO DEFINITIVO CODIGO:TTP-GER-100-01

Pagina5del

8.4. ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS

8.4.1. EJECUCION

8.4.2. PROHIBICION

8.4.3. DETERMINACION DEL PRECIO

8.5. ANTICIPO

8.6. REGLAS COMUNES PARA LOS PAGOS Y LA ENTREGA DE RECURSOS
8.7. PLAZO DE EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL

8.7.1. ACTA DE INICIO

8.7.2. PRORROGA

8.7.3. SUSPENSION

8.8. OBLIGACIONES A TENER EN CUENTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
8.8.1. OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL

8.8.2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA
EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL

8.8.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACION DEL LUGAR DE LA OBRA

8.8.4. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION.

8.8.5. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA
8.8.6. OBLIGACIONES DE INFORMACION

8.8.7. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS DISENOS, PLANOS, ESTUDIOS TECNICOS
Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

8.8.8. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

8.8.8.1. PROGRAMAS DETALLADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

8.8.8.2. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

8.8.8.3. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y LISTADO DE PRECIOS DE LOS INSUMOS

8.9. NORMATIVIDAD

ELABORADO POR: REVISADO POR: | APROBADO POR: | @ &g “JI<SIL A>< >
SGC GERENTE GERENTE @ SUPERTRANSPORTE




TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.

GERENCIA
Nit. 800.057.019-7
ﬁermmal
T VERSION 0 DE 2010
PLIEGO DEFINITIVO CODIGO:TTP-GER-100-01
Pagina6del

8.10. OBLIGACIONES DE CARACTER PARTICULAR

8.11. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.
8.12. INTERVENTORIA

8.13. MULTAS

8.14. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

8.15. PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICION DE MULTAS Y/O CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
8.16. CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN

8.17. DISTRIBUCION DE RIESGOS CONTRACTUALES PREVISIBLES

8.18. GARANTIA UNICA

8.18.1. DE CUMPLIMIENTO

8.18.2. DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
8.18.3. DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

8.18.4. DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL

8.18.5. TERMINO PARA SU ENTREGA

8.18.6. REQUISITOS GENERALES

8.18.7. SUFICIENCIA DE LAS GARANTIAS

8.19. CESION

8.20. SUBCONTRATOS

8.21. CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA SOBRE LAS CONDICIONES PARA LA EJECUCION
DEL CONTRATO

8.22. INDEMNIDAD
8.23. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
8.24. PERFECCIONAMIENTO

8.25. REQUISITOS DE EJECUCION
8.25.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA

8.25.2. POR PARTE DE LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A

ELABORADO POR: REVISADO POR: | APROBADO POR: | @ &g “JI<SIL A>< >
SGC GERENTE GERENTE @ SUPERTRANSPORTE




’F_erminal

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.
Nit. 800.057.019-7

GERENCIA

SA
o

PLIEGO DEFINITIVO

VERSION 0 DE 2010

CODIGO:TTP-GER-100-01

Pagina7del

8.26.

8.27.

8.28.

8.29.

8.30.

8.31.

8.32.

TERMINACION DEL CONTRATO
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
LIQUIDACION DEL CONTRATO

PUBLICACION

PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

GASTOS

IMPUESTOS Y RETENCIONES

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SGC GERENTE GERENTE

‘(l

dI<S I ADCo
SUPERTRANSPORTE




TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.
GERENCIA
I . Nit. 800.057.019-7
erminal
O VERSION 0 DE 2010
PLIEGO DEEINITIVO CODIGO:TTP-GER-100-01
Pagina8del

RECOMENDACIONES INICIALES

1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento.

2. Verifique en forma exhaustiva que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades generales ni especificas para contratar con la Entidad.

3. Cercidrese que cumple las condiciones y redne los requisitos aqui sefialados.

4. Proceda a reunir la informacién y documentacion exigida y verifique la vigencia de aquélla que la
requiera.

5. Tenga en cuenta el presupuesto oficial establecido para este proceso de seleccion.

6. Cumpla las instrucciones que en este pliego de condiciones se imparten para la elaboracién de
Su propuesta.

7. La garantia para su constitucion debera tenerse en cuenta la siguiente informacion:

A).- Sea otorgada a favor de La SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. B).-
Como tomador, que figure su razon social completa, e incluir la sigla; siempre y cuando, ésta
también figure en el correspondiente certificado de existencia y representacion legal. C).- Cuando
se trate de consorcios 6 Uniones Temporales, en las garantias deben estar todos los participantes
plenamente identificados y con el porcentaje de participacion. D).- El valor asegurado corresponda
al fijado en este documento. E).- La vigencia corresponda a lo estipulado en este documento. F).-El
OBJETO y EL NUMERO de este proceso de seleccion, coincida con el de la propuesta que
presente. G).- Esté suscrita por el TOMADOR — PROPONENTE — AFIANZADO.

8. Identifique su propuesta, tanto el original como las copias en la forma indicada en este
documento.

9. Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso de seleccion, EN
NINGUN CASO SE RECIBIRAN PROPUESTAS RADICADAS FUERA DEL TERMINO PREVISTO.

10. Toda consulta debe formularse por escrito radicada en la Direccién establecida en los
presentes pliegos de condiciones o enviada via e-mail al correo transpasto@gmail.com, no se
atenderan consultas telefénicas ni Personales. Ningun convenio verbal con el personal de la
SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. antes, durante o después de la firma
del contrato, podra afectar o modificar ninguno de los términos y obligaciones aqui estipuladas.

11. Toda comunicacién enviada por los proponentes debe ser dirigida a nombre de La SOCIEDAD
TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. y radicada en la oficina de gestion documental,
dentro del horario laboral de La SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.

12. Los proponentes, con la sola presentacion de su propuesta, autorizan al La SOCIEDAD
TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A., a VERIFICAR TODA LA INFORMACION QUE
EN ELLA SUMINISTREN.
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13. Cuando se presente una presunta falta de veracidad, en la informacion suministrada por el
proponente, o en la de uno de los miembros del consorcio o de la unién temporal, acorde con las
exigencias o requisitos establecidos en el pliego de condiciones, La SOCIEDAD TERMINAL DE
TRANSPORTES DE PASTO S.A. podra rechazar la propuesta y/o dar aviso a las autoridades
competentes, previa evaluacion de la Entidad.

14. Tenga presente llegar con suficiente tiempo a la visita, audiencias, cierre, entre otros eventos
previstos dentro de este proceso de seleccion, debido a inconvenientes que se pudieran presentar
durante su desplazamiento, como al ingreso a las instalaciones en donde se efectuaran las
audiencias o cualquier otra dificultad.

15. DEFINICIONES: Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayuUscula inicial
deben ser entendidas con el significado que a continuacion se indica. Los términos definidos son
utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados.
Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidas de acuerdo con la definicion
contenida en el Decreto 1510 de 2013.

Los términos no definidos a continuacion deben entenderse de acuerdo con su significado natural y
obvio.

Adjudicacion: Es la decision final, expedida por medio de un acto administrativo, que determina el
adjudicatario del presente Proceso de Contratacion.

Contratista: Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del presente
Proceso de Contratacion.

Contrato: Es el negocio juridico que se suscribirh entre La SOCIEDAD TERMINAL DE
TRANSPORTES DE PASTO S.A. y el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes
obligaciones reciprocas y se conceden derechos correlativos que instrumentan la relacion
contractual que se busca establecer a través del presente Proceso de Contratacion.

Oferta: Es la propuesta presentada a La SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO
S.A. por los interesados en ser el contratista del Proceso de Contratacion objeto del presente
Pliego de Condiciones.

Pliego de Condiciones: Es el conjunto de normas que rigen el proceso de seleccién y el futuro
Contrato, en los que se sefialan las condiciones obijetivas, plazos y procedimientos dentro de los
cuales los Proponentes deben formular su Oferta para participar en el Proceso de Contratacion del
contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente Proceso de
Contratacion.

Primer Orden de Elegibilidad: Es la posicion que ocupa el Proponente que, una vez habilitado,
obtiene el puntaje més alto luego de efectuarse la evaluacion prevista en el presente Pliego de
Condiciones.

Proponente: Es la persona natural o juridica o el grupo de personas juridicas y/o naturales,
nacionales o extranjeras, asociadas entre si mediante las figuras de consorcio, uniéon temporal o
promesa de sociedad futura que presenta una Oferta para participar en el Proceso de
Contratacion.
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SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 001 DE 2017

LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. invita a los interesados a ofertar
dentro del proceso de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia No. 001 de 2017, que se adelantara
de conformidad con lo consagrado en el Capitulo V del Manual de Contratacién de la Terminal de
Transportes de Pasto S.A., el cual reglamenta la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA, cuyas reglas se determinan en el articulo vigésimo segundo del Manual Interno
de Contratacion, articulo 14 de la Ley 1150 de 2007 reformado por el articulo 93 de la Ley 1474 y
Ley 489 de 1998 indicando el procedimiento que se debera seguir en desarrollo de los procesos de
contratacion que se adelanten en virtud de esta modalidad.

El lugar de consulta de los Términos de referencia podra realizarse en la Pagina Web de la Entidad
www.terminaldepasto.com; Portal Unico de Contratacion Estatal SECOP y en la Oficina de gestion
documental de LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. Ubicada en la
Cra. 6 No. 16D- 50 Barrio Madrigal Pasto, Narifio.

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 270 de la Constitucion Politica, Articulo 1° de la Ley
850 de 2003 y Articulo 66 de la Ley 80 de 1993, se convoca a todas las Veedurias ciudadanas a
ejercer vigilancia del presente proceso de contratacion en forma preventiva, permanente y

posterior.
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CAPITULO 1

INFORMACION GENERAL DEL PROCESO DE SELECCION

1.1 INTRODUCCION:

LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. con recursos propios, pretende
contratar la REMODELACION DEL TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE ALTERNO DE
LA CIUDAD DE PASTO; a ejecutarse en el Edificio del TERMINAL DE TRANSPORTES DE
PASTO S.A. en los sitios que para el efecto se estructuraron en el proyecto.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Manual Interno de Contratacion segun resolucién 275 del 25
de noviembre de 2014, LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. invita a
todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de
Contratacién, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que
consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los documentos del
proceso.

1.2. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION.

EL CONTRATISTA se compromete con LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE
PASTO S.A a realizar la “REMODELACION DEL TERMINAL DE TRANSPORTES ALTERNO DE
PASTO, de acuerdo con las especificaciones técnicas, presupuesto, caracteristicas, actividades y
normas técnicas aplicables.

1.3. ALCANCE DEL CONTRATO

LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. en cumplimiento de las
disposiciones legales y los requerimientos técnicos establecidos en el Manual Interno de
Contratacion de la Sociedad Terminal de Transportes de Pasto S.A., ha previsto la
“REMODELACION DEL TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNO DE LA CIUDAD DE PASTO”,
para lo cual La SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. realiz6 los estudios y
disefios correspondientes de dicha obra, los cuales permitieron determinar que la obra se ejecutara
por POE de SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA
Y DOS PESOS M/CTE. ($67.816.182. 00), el valor incluye todos los gastos en que debe incurrir el
contratista, para el cumplimiento del objeto de seleccién y el pago de impuestos y descuentos a
que haya lugar, incluido el A.U.I.

La obra objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC). Asi:

1.4. CODIFICACION DE LA OBRA PUBLICA EN EL SISTEMA UNSPSC

Cédigo UNSPSC 721211 Servicio de Construccion de Edificaciones Comerciales y de oficina
Cdédigo UNSPSC 721214 Servicio de Construccion de Edificios publicos especializados.
Cédigo UNSPSC 721515 Servicio de Sistemas Eléctricos.

Cédigo UNSPSC 721519 Servicio de albaileria y mamposteria.
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1.5. LOCALIZACION Y DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto se ejecutara en su totalidad en el edificio del Terminal de Transportes de Pasto
Propiedad Horizontal, ubicado en la carrera 6 No. 16D-50 Barrio Madrigal de la ciudad de Pasto.

1.6 CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD FECHA, HORA Y LUGAR RESPONSABLE
1. Publicacién del Proyecto de Pliego |17 de Febrero de 2017. Portal Unico .
.. . ., COMITE DE
de condiciones (SECOP — Pagina|de Contratacién
. . EVALUACION
terminal de Transporte de Pasto). www.terminaldepasto.com
2. Recepcién de observaciones Del 17 de Febrerq al 27 de Eebrero COMITE DE
. de 2017. Secretaria del Terminal de
frente al Proyecto de Pliego EVALUACION
Transportes de Pasto
3. Manifestacion para limitacion a|Del 20 de Febrero hasta las 3:00 p.m. COMITE DE
Mipymes del 22 de Febrero de 2017 EVALUACION
4. Emisié Publicacié I A .
admir:ilss’:r):tivyo Ubiac'ogrdcel:ia ctlz 3 de Marzo de 2017. Portal Unico de
a Contratacién JEFATURA JURIDICA
apertura del proceso de .
., www.terminaldepasto.com
contratacion.
5. Publicacién del Pliego de -
condiciones definitivo (SECOP — iodnetr';/'tzrczioc,’nde 2017. Portal Unico de COMITE DE
Pagina terminal de Transporte de . EVALUACION
www.terminaldepasto.com
Pasto).
Del 6 de Marzo hasta las 9:00 a.m.
6. Manifestacion de interés de|del 8 de Marzo de 2017. COMITE
posibles oferentes — Inscripcion. Secretaria del Terminal de EVALUADOR
Transportes de Pasto.
7. Audiencia publica de Sorteo de|8 de Marzo de 2017 a las 9:30 am. COMITE
posibles oferentes. (solo si existe|Sala de Juntas Terminal de
. . . EVALUADOR
mas de 10 inscritos) Transportes de Pasto
B N 9 de' ' Marzo de 2017. 8:30 COMITE
8. Visita al sitio de la obra. a.m. Sitio de reunidén: Terminal de
EVALUADOR
Transportes de Pasto
9. Audiencia publica de|9 de Marzo de 2017 2:30 COMITE
aclaracién de pliegos y estimacion|p.m. Sala de Juntas Terminal de
. . . EVALUADOR
y asignacion de riesgos. Transportes de Pasto
5 Del 8 de Marzo hasta las 9:00 a.rr'1. SECRETARIA
10. Recepcion de ofertas. del 14 de Marzo de 2017. Secretaria
. EJECUTIVAS.T.T.P
Terminal de Transportes de Pasto
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11. Cierre de la convocatoria|14 de Marzo de 2017 9:00 a.m. Sala ,
L . . L . COMITE
publica y Audiencia publica de|de Juntas Terminal de Transportes de
EVALUADOR
apertura de propuestas Pasto
12. Verificacion de los requisitos COMITE
habilitantes y  Evaluacién  de|Del 14 al 16 de Marzo de 2017 EVALUADOR
propuestas
13. Entrega del Informe de
Evaluacion y  Publicacién  del COMITE
informe de verificacion de 16 de Marzo de 2017 EVALUADOR
requisitos habilitantes.
igéiﬁ;?;:]ado C:jeel mforr;niisitccj)i Del 16 de marzo al 21 de Marzo de COMITE
5 q 2017 EVALUADOR
habilitantes y plazo para subsanar.
15.  Publicacién  del listado COMITE
definitivo de habilitados. 22 de marzo de 2017 EVALUADOR
16'. . Al.ijlenCIa publica de 23 de Marzo de 2017 8:30 a.m. Sala ,
Adjudicacion del contrato o de Juntas Terminal de Transportes de COMITE
declaratoria de desierta del Pasto P EVALUADOR
proceso.
Dentro de los 3 dias habiles
17. Suscripcion del contrato posteriores a la adjudicaciéon del | JEFATURA JURIDICA
contrato.
Dentro de los 10 dias habiles
18. Legalizacidn del contrato posteriores a la  firma  del | JEFATURA JURIDICA
contrato.

1.7. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO - POE

LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. ha determinado como
presupuesto oficial estimado la suma de SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($67.816.182,00). El valor incluye
todos los gastos en que debe incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del proceso de
seleccion y el pago de impuestos y descuentos a que haya lugar, incluido el A.U.I.

El precio o precios ofertados deberan incluir todos los costos relacionados, con la legalizacion,
impuestos, administracion, variaciones monetarias, derechos laborales, prestaciones sociales y
pérdidas; correspondera dentro del area comercial del oferente cerciorarse y calcular todas estas
variables, por lo tanto la Sociedad Terminal de Transportes de Pasto S.A no sera responsable por
reclamaciones que tengan como causa los elementos antes descritos.

La SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. no aceptara ofertas parciales.
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1.8. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra sera de UN MES Y MEDIO (1.5) meses contados a partir de la
firma del acta de inicio.

1.9 FUENTE DE FINANCIACION

Para asumir el pago del valor del contrato, La Sociedad Terminal de Transportes de Pasto S.A.
cuenta con los recursos propios, los cuales se encuentran debidamente incluidos al presupuesto
de ingreso y gastos de la vigencia fiscal 2017, prevista en la cuenta N02301020301, denominada
INVERSION EN OBRAS FISICAS, segln Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 000087
del 17 de febrero de 2017

1.10. REGIMEN JURIDICO Y FUNDAMENTOS DE LA MODALIDAD DE SELECCION

El presente proceso de seleccién, asi como el contrato que de él se derive, estan sujetos a la
Constitucién Politica, al Manual Interno de Contratacion de LA SOCIEDAD TERMINAL DE
TRANSPORTES DE PASTO S.A., al articulo 14 de ley 1150 de 2007, reformado por la ley 1474 de
2011 Articulo 93 y la ley 489 de 1998, ademas del derecho privado civil y comercial de conformidad
con el objeto social de acuerdo con los lineamientos establecidos en los estatutos de la empresa y
al presente pliego de condiciones. La modalidad de seleccion — SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA - fue adoptada teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 1° del articulo 2°
de la Ley 1150 de 2007, toda vez que el objeto del contrato cuya celebracion se pretende, es de
obra y que el presupuesto oficial estimado, se encuentra dentro de los valores de menor cuantia de
la entidad, esto es, inferior a 280 SMMLYV de acuerdo con las cuantias indicadas en el literal b. del
numeral 2° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 y adicionalmente el titulo | capitulo | del decreto
1510 de 2.013 que establece que, la escogencia del contratista, debe adelantarse de acuerdo a los
criterios de “COLOMBIA COMPRA EFICIENTE".

1.11. PROGRAMA PRESIDENCIAL DE MODERNIZACION, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y
LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

Toda persona que llegue a conocer casos de corrupcion en las entidades del Estado debe reportar
el hecho al programa Presidencial de Modernizacion, Eficiencia, Transparencia y lucha contra la
Corrupcion, a través de los teléfonos (57 1) 587-05-55, (57 1) 565-86-71, al fax (1) 565 86 71, a la
linea gratuita Nacional 01 8000 913 040, al sitio de denuncias del programa en la pagina de
Internet www.anticorrupcion.gov.co, en el correo electrénico buzonl@presidencia.gov.co, por
correspondencia o personalmente en la Calle 14 No. 7-19 Piso 9 de Bogota D.C.

1.12. JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO

Para estimar el costo de la presente contratacién se tuvo en cuenta el analisis de precios de
mercado, asi como el analisis de cada una de las actividades a desarrollar, que incluyen los costos
implicitos de personal, locaciones, equipos, transporte y costos indirectos de acuerdo con el
estudio y la zona en donde esta se ejecutara, igualmente el analisis de mercado de procesos de
seleccién con objetos similares adelantados por la Sociedad Terminal de Transportes de Pasto
S.A.
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1.13. CONVOCATORIA A VEEDURIAS

En cumplimiento del articulo 66 de La Ley 80 de 1993 La Sociedad Terminal de Transportes de
Pasto S.A. convoca a las Veedurias Ciudadanas establecidas conforme a La Ley, interesadas en
realizar ElI Control Social a este proceso de Contratacion, para que de considerar pertinente
formulen las recomendaciones escritas que a su juicio sean necesarias para la eficiencia
institucional y probidad en la actuacion de los funcionarios, quienes podran intervenir en todas las
audiencias que se realicen durante el proceso, en las etapas Precontractual, Contractual y
Postcontractual.

1.14. ACREDITACION DE PERSONAL CON LIMITACIONES - LEY 361 DE 1997 (APLICA
COMO CRITERIO DE DESEMPATE)

El proponente que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 tenga
vinculado laboralmente personal con limitaciones, como minimo del 10% de su némina, debera
acreditar tal circunstancia mediante certificacion expedida por la oficina de trabajo, en la que
conste el nombre e identificacién del personal que se encuentra en esta situacién, a dicha
certificaciébn se acompafara la copia del carné de Afiliado al Sistema de Seguridad Social en
Salud, en el que ello se acredite, de acuerdo con el articulo 5° de la citada disposicion. En el caso
de Consorcios o Uniones Temporales, se tendra en cuenta para cumplir este requisito que al
menos uno de los integrantes, acredite lo sefialado en el parrafo anterior. NOTA 1: La omision de
la informacién requerida en este numeral, no sera subsanable por ser criterio de desempate, en
todo caso, la no presentaciébn de la informacion requerida no restringe la participacion del
proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta.

1.15 ACLARACION DEL CONTENIDO Y ALCANCE, Y MODIFICACION DEL PLIEGO DE
CONDICIONES

Los interesados en el presente proceso de contratacion podran presentar sus observaciones o
sugerencias respecto al proyecto de pliego de condiciones, dentro del término sefalado para tal
efecto en el cronograma previsto en este pliego de condiciones (humeral 1.6.). Lo anterior no
impide que dentro del proceso de seleccion, cualquier interesado pueda solicitar aclaraciones
adicionales, que ésta entidad responderd mediante comunicacion que se publicara a través del
PUC-SECOP. Las consultas y respuestas no suspenderan los términos para la presentacion de las
ofertas ni del proceso. Sin embargo, si como resultado de las observaciones o aclaraciones
solicitadas fuese necesario modificar los plazos de la convocatoria publica, ésta Entidad expedira
las modificaciones pertinentes mediante ADENDAS, que formaran parte integral del pliego de
condiciones, conforme a lo previsto por el articulo 2.2.1.1.2.2.1. Del Decreto 1082 de 2015.
Durante la misma audiencia que se realizara con el objeto de revisar el contenido y alcance de los
pliegos de condiciones conjuntamente con los oferentes se revisara la tipificacion y asignacion de
riesgos con el fin de establecer su distribucion definitiva.

1.16 FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD CONTRATANTE, pagara al CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el
contrato, de la siguiente manera:
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e El TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del contrato, en calidad de anticipo. Dicho valor sera
amortizado con cada cuenta correspondiente a las actas mensuales de obra, en un porcentaje
igual al entregado a titulo de anticipo.

e El saldo del valor total del contrato mediante actas quincenales de obra ejecutada, previa
presentacion, aprobacion y entrega de las mismas a la Interventoria (y/o al Supervisor) y de los
informes correspondientes debidamente aprobados, descontando, en todo caso, el porcentaje del
anticipo.

1.17. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al analisis, aclaracion, evaluacién y comparacién de las propuestas y la
recomendacion para la adjudicacion que mas se ajuste al interés de LA SOCIEDAD TERMINAL DE
TRANSPORTES DE PASTO S.A., no podré ser revelada a los proponentes ni a terceros hasta que
LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. comunique a los primeros que
los informes de evaluacién se encuentran disponibles para que presenten las observaciones
correspondientes.

1.18 CONVOCATORIA LIMITACION A MIPYMES

De acuerdo con lo previsto por los articulos 152 y 153 del Decreto 1510 de 2013, si el presente
Proceso de Contratacion es inferior a ciento veinticinco mil délares de los Estados unidos de
América (USD125.000,00), liguidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la presente convocatoria puede limitarse a la
participacion de Mipymes nacionales que tengan como minimo un (1) afio de existencia, siempre y
cuando se reciban solicitudes de por lo menos tres (3) Mipymes, para lo cual los interesados
deberan inscribirse en los plazos contemplados en el cronograma del proceso.

1.19. COMUNICACIONES

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratacion deben hacerse por escrito, por
medio fisico o electrénico, a cualquiera de las siguientes direcciones:

e Carrera 6 N. 16D -50 Barrio Madrigal en el municipio de Pasto, departamento de Narifio.
de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 de mafiana y de 2:00 a 6:00 p.m.

e transpasto@gmail.com La comunicacion debe contener: (a) el nimero del presente
Proceso de Contratacién; (b) los datos del remitente que incluyen nombre, direccion fisica,
direccion electrénica y teléfono; (c) identificacion de los anexos presentados con la
comunicacion.

Las reglas aplicables a la presentacién de las Ofertas estan en el Capitulo 3 del presente
documento. Las comunicaciones Yy solicitudes enviadas a SOCIEDAD TERMINAL DE
TRANSPORTES DE PASTO S.A. por canales distintos a los mencionados solo seran tenidas en
cuenta para los propositos del Proceso de Contratacién cuando sean radicadas a través del canal
que corresponda. SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. debe responder
las comunicaciones recibidas por escrito enviado a la direccion fisica o electrénica sefialada en la
comunicacion que responde.
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1.20. IDIOMA

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o
por terceros para efectos del Proceso de Contratacion, o para ser tenidos en cuenta en el mismo,
deben ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano.
Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata la
seccién VI que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse
junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el contrato, el Proponente que
resulte adjudicatario debe presentar la traduccion oficial al castellano de los documentos
presentados por escrito en idioma extranjero, la cual debera ser oficial en los términos del articulo
251 del Cédigo General del Proceso, cumpliendo el tramite de Apostilla o consularizacion.

1.21. LEGALIZACION DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin que
sea necesaria su legalizacion. Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte adjudicatario
debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de acuerdo con lo previsto
en el articulo 251 del Cédigo General del Proceso.

CAPITULO 2.
SELECCION DE POSIBLES OFERENTES

2.1. INSCRIPCION DE POSIBLES OFERENTES:

Dando aplicacién a lo estipulado en el Numeral 2° del Articulo 2.2.1.2.1.2.20. Del Decreto 1082 de
2013, y con el fin de conformar una lista de posibles oferentes, los interesados en participar en el
presente proceso de seleccion de contratista deberdn manifestar su interés, para cuyo efecto
deberan inscribirse en el lugar, dentro de la fecha y hora limites que se sefalan en el cronograma
de esta convocatoria publica (numeral 1.2.), ante la Oficina de Gestién Documental del Terminal
de Transportes de Pasto. La manifestacion del interés en participar es requisito habilitante para la
presentacion de la respectiva oferta. La inscripcion debera hacerse en forma personal, o a través
de apoderado, previa presentacion en original del respectivo poder especial debidamente conferido
(autenticado o con reconocimiento de firmas). Quien actle como apoderado no podra representar
a mas de un (1) inscrito. El funcionario responsable efectuara el registro de cada uno de los
inscritos y les asignara un niamero de identificacion, en orden ascendente, iniciando con el nimero
001, segun el orden cronolégico de inscripcién. No se tendran en cuenta las inscripciones cuando
incurran en alguno de los siguientes hechos:

1. Cuando el posible oferente se haya inscrito mas de una vez o concurra su inscripcién como
persona natural, socio de persona juridica o integrante de uniéon temporal o consorcio, se
invalidaran todas sus inscripciones.

2. Cuando los consorcios o0 uniones temporales inscritas no expresen en forma clara y escrita
quienes lo integran y quien actuara como representante legal.

3. Cuando las personas juridicas inscritas no sefialen quien es su representante legal.

4. Cuando el inscrito se encuentre inhabilitado para contratar con entidades del Estado.
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Al finalizar el plazo previsto para las inscripciones, el funcionario de Gestiébn Documental, emitira el
listado de inscritos, con el respectivo informe sobre las inscripciones que sean nulas o que se
invalidan.

2.2. SELECCION DE POSIBLES OFERENTES

En caso que el nUmero de posibles oferentes inscritos sea superior a diez (10), se efectuara un
sorteo para seleccionar entre ellos un nimero igual a éste, quienes podran presentar oferta. El
sorteo se realizara en audiencia publica, utilizando balotas, conforme al siguiente procedimiento:

e En una bolsa, identificada con el NUMERO 1, se introducird un niumero de balotas igual al
namero de centenas correspondiente al de inscritos, identificadas cada una con un nimero de 0 a
n centenas, en orden ascendente;

e En una bolsa, identificada con el NUMERO 2, se introducira un nimero de balotas igual al
numero de decenas correspondiente al de inscritos, identificadas cada una con un nimero de O an
decenas, en orden ascendente;

e En una bolsa, sefialada con el NUMERO 3, se introduciran diez (10) balotas, identificadas cada
una con un numero de 0 a 9, que corresponderan a las unidades;

e En forma aleatoria se sustraerd una balota de cada una de las bolsas enunciadas, en su orden,
que representaran la centena, la decena y la unidad del nimero que se elegira en el sorteo
respectivamente. Este procedimiento se aplicara hasta seleccionar diez (10) posibles oferentes.

¢ En el evento que el nimero sorteado no corresponda a ninguno de los inscritos, o este haya sido
anulado o descartado por las causas antes sefialadas, se sorteara un nuevo nimero.

¢ Toda balota que haya sido extraida para un sorteo, sera depositada nuevamente en la respectiva
bolsa antes del sorteo del siguiente nimero.

e El resultado del sorteo se publicarda a través del Portal Unico de Contratacion:
www.contratos.gov.co y en la pagina de la Sociedad Terminal de Transporte de Pasto
www.terminaldepasto.com, Cuando el numero de posibles oferentes inscritos, que hayan
manifestado su interés en participar en este proceso, se inferior o igual a diez (10), se adelantara el
proceso de seleccion con todos ellos.

~ CAPITULO 3.
PREPARACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA

La preparacion y presentacion de la propuesta sera responsabilidad exclusiva del oferente, para lo
cual debera estudiar y revisar las disposiciones legales aplicables, las condiciones sefialadas en
este pliego de condiciones para el presente proceso, todos los demas documentos que hacen
parte de ella, tales como: estudios previos, autorizaciones, aprobaciones o licencias,
especificaciones técnicas, cantidades, minuta del contrato, etcétera, e informarse sobre las
condiciones técnicas, comerciales, contractuales, de seguridad y de todas las circunstancias que
puedan afectar, no sélo la presentaciéon y evaluaciéon de su propuesta, sino también la ejecucion
del contrato.
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3.1. ENTREGA DE LA OFERTA

La recepcion de ofertas se llevard a cabo Unica y exclusivamente en Oficina de Gestion
Documental del Terminal de Transportes de Pasto, ubicado Ubicada en la Cra. 6 No. 16D- 50
Barrio Madrigal de San Juan de Pasto. Los proponentes deberan presentar los documentos que
hacen parte de su oferta asi:

e Ante la Oficina de Gestion Documental del Terminal de Transportes de Pasto, en la fecha y
hora indicadas en el cronograma de éste proceso (numeral 1.2.).

e En UN (1) SOLO SOBRE, cerrado, y debidamente identificados o marcado, Aunado a lo
anterior, deberan presentar su propuesta DEBIDAMENTE FOLIADA.

e EL SOBRE contendra todos los documentos e informacion que acrediten el cumplimiento
de los requisitos habilitantes sefialados en el presente pliego de condiciones, tales como:
carta de presentacion, garantia de seriedad de la oferta, sobre la capacidad juridica,
condiciones de experiencia minima, de capacidad financiera, de organizacion del
proponente, la propuesta técnica y la oferta econdmica, que se presentara con base en el
cuadro de presupuesto oficial.

e El sobre debe estar marcado o identificado con los siguientes datos:
- Nombre o razén social del oferente remitente.
- Direccibn y teléfono del remitente.

- Dirigido a: Gerencia TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. Numero y
objeto de éste proceso de Seleccién Abreviada, en el que participa: NUMERO SA —
2017 — 001 OBJETO: “REMODELACION DEL TERMINAL DE TRANSPORTE
ALTERNO DE PASTO”

CAPITULO 4
REQUISITOS HABILITANTES

4.1. ASPECTOS JURIDICOS DEL PROPONENTE
4.1.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

La carta de presentacion de la propuesta se diligenciara conforme al modelo contenido en el
Anexo 1 “Carta de Presentacion de la Propuesta”, ademas el Anexo 8 “Manifestacion del
oferente sobre inhabilidades e incompatibilidades”. La carta de presentacion de la propuesta
debe estar suscrita por la persona natural o por el representante legal de la persona juridica o por
el representante designado por los miembros del consorcio o de la unién temporal o por el
apoderado (si fuere el caso), debidamente facultado.

La propuesta debera estar avalada por: Ingeniero Civil y/o Arquitecto. Se deberd anexar copia de la
cédula de ciudadania de quien suscribe la oferta y de quien la avala, al igual que copia de la
matricula o tarjeta profesional de este ultimo.
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Cuando el proponente o su representante tengan la condicidn de ingeniero civil y/o Arquitecto no
sera necesario el aval de otra persona con igual profesién, Sino el aval por el mismo proponente.
Quien suscriba la carta de presentacién de la oferta debera:

a. Persona juridica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con
facultad expresa de actuar en nombre y representacién del mismo. En este Gltimo caso, la
facultad de representacidon debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato
(en caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo. Si la propuesta es de un proponente plural y
uno de los miembros es una persona juridica, se requiere la autorizacién escrita de la junta
socios 0 Asamblea General de Accionistas, segun corresponda.

b. Consorcio o Unién Temporal: Tener la calidad de representante del consorcio o unién
temporal, con facultad expresa de actuar en nombre y representacion del mismo. Tal
facultad de representacion debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato
(en caso de resultar adjudicatarios) y liquidarlo.

La carta de presentacién de la propuesta no subsana aspectos de indole habilitante, ni los
requisitos técnicos minimos u otros aspectos que sean objeto de evaluacion o comparacion de las
propuestas.

4.1.2. EXISTENCIA'Y REPRESENTACION LEGAL

Los proponentes a fin de acreditar su existencia y representacién legal deberan adjuntar la
documentacién asi:

e Si el proponente es persona Natural fotocopia de la cedula de ciudadania.

e Si el proponente es persona juridica, certificado de existencia y representacion legal de
cadmara de comercio y fotocopia de la cedula de ciudadania de su representante legal.

e Si el proponente es consorcio o union temporal debera acreditar el documento de
constitucién en virtud del cual expresa su voluntad de representar la oferta en forma
conjunta identificando claramente si es a manera de consorcio o de unién temporal,
fotocopia de cedula de ciudadania, tarjeta o certificado de tarjeta profesional y certificado
COPNIA vigente de cada uno de sus integrantes. Si uno o mas de los integrantes es
persona juridica debera allegar certificado de existencia y representacién legal de camara
de comercio y fotocopia de la cedula de ciudadania de su representante legal.

EN TODO CASO, SEA PROPONENTE INDIVIDUAL O PLURAL, SI LA PERSONA NATURAL,
EL REPRESENTANTE LEGAL O LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL
SON _VARONES MENORES DE 50 ANOS, DEBERAN ANEXAR COPIA DE LA LIBRETA
MILITAR.

4.1.3. IDONEIDAD PROFESIONAL

El oferente debera acreditar la profesion de Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual allegara copia
de la respectiva tarjeta o certificado de matricula profesional, y certificado de vigencia expedido por
el COPNIA o la Sociedad Colombiana de Arquitectos, conforme a las disposiciones legales que
reglamentan el ejercicio de éstas profesiones. Cuando se trate de personas juridicas, se debera
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acreditar esta condicion del representante legal o de quien avale la propuesta, ademas dentro de
su objeto social debe estar construccién, mantenimiento o adecuacién de obras civiles. Cuando se
trate de proponentes plurales como uniones temporales o consorcios, se debera acreditar esta
condicién de todos y cada uno de sus integrantes.

4.1.4. CERTIFICADOS Y ANTECEDENTES

Los proponentes: personas naturales, los representantes legales de personas juridicas y de cada
uno de los integrantes de los consorcios o uniones temporales, deberan anexar a su propuesta el
reporte de los antecedentes disciplinarios consultado en www.procuraduria.gov.co, fiscales
consultado en www.contraloriagen.gov.co, y judiciales consultado en www.policia.gov.co.

4.1.5. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)

Se debera presentar con la propuesta, fotocopia del Registro Unico Tributario - RUT, expedido por
la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN — de la Persona Natural o Juridica que
oferta en el presente proceso. Para el caso de los Consorcios, Uniones Temporales, debera
presentarse el RUT de cada uno de sus integrantes. En todo caso, si resulta ser adjudicatario del
presente proceso de seleccién, podra constituir un RUT unificado a nombre de la Unién Temporal o
Consorcio.

4.1.6. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS

LAS PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS deberan acreditar su calidad a través de los
documentos expedido por el organismo competente segun las leyes y reglamentos del respectivo
pais, traducido al castellano y la firma de los funcionarios que avalen estos documentos sera
autenticada por el Cénsul colombiano o a falta de este por el de una nacién amiga, sin perjuicio de
lo establecido en convenios internacionales sobre regimenes de los poderes; la firma del Cénsul
sera autenticada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si el pais en el que se elabor6 el
documento pertenece a la convencion sobre abolicion del requisito de legalizacién para
documentos publicos extranjeros, el documento debe estar debidamente legalizado y con la
estampilla de dicho pais. Igualmente debera acreditar la realizaciéon del tramite de Registro de
Extranjeros de conformidad con lo establecido en el articulo 53 del Decreto 19 de 2012 (aplica a
partir del 2 de julio de 2012) y lo consagrado en el articulo 55 de la citada norma al momento de
entrar a ejecutar el contrato, en caso de haber sido adjudicatario del mismo.

LAS EMPRESAS O COMPANIAS extranjeras acreditaran su existencia y representacion legal
mediante documento expedido por el organismo competente segin las leyes y reglamentos del
respectivo pais, traducido al castellano y la firma de los funcionarios que avalen estos documentos
sera autenticada por el Coénsul colombiano o a falta de este por el de una nacién amiga, sin
perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre regimenes de los poderes; la firma
del Consul serd autenticada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si el pais en el que se
elaboro el documento pertenece a la convencion sobre abolicion del requisito de legalizacion para
documentos publicos extranjeros, el documento debe estar debidamente legalizado y con la
estampilla de dicho pais. Dichos documentos se protocolizaran en una notaria y el extracto del
documento publico se inscribira en el registro de la respectiva camara de comercio del lugar en
donde tiene su negocio permanente o donde va a desarrollar su objeto social en Colombia, ello
siguiendo los lineamientos del articulo 50 del Decreto 109 de 2012.

Si una empresa o compafiia del exterior no tiene establecida sucursal en Colombia tiene que
acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la oferta,
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celebrar y ejecutar el contrato, asi como para representarla judicial y extrajudicialmente; en este
caso deberan anexar a la oferta los siguientes documentos:

La escritura publica en donde se protocolizaron la existencia de la firma y la personeria de sus
representantes, el correspondiente poder.

Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del pais en el cual
fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos.

Si esta expresado originalmente en una moneda diferente a délares de los Estados Unidos de
Norte América, debe convertirse a ésta moneda .Una vez que se tengan las cifras en délares de
los Estados Unidos de América o si la informacién se presenta originalmente en dicha moneda,
para la conversion a pesos colombianos se debe tener en cuenta la tasa representativa del
mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha de corte de los
estados financieros.

4.1.7. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL

El proponente, con la oferta, debera anexar el documento segun corresponda, suscrito por todos
los integrantes de la forma asociativa escogida, o por sus representantes debidamente facultados,
en el que conste la constitucion de la union temporal o el consorcio (ANEXOS 2 O 3), segun
corresponda, en el cual se exprese lo siguiente:

a. lIdentificacion de cada uno de sus integrantes: Nombre o razén social, tipo y nimero del
documento de identificacién y domicilio.

b. Designacion del representante: Deberan constar su identificacion y las facultades de
representacion, entre ellas, la de presentar la oferta correspondiente al presente proceso
de seleccion y las de celebrar, modificar y liquidar el contrato en caso de resultar
adjudicatario, asi como la de suscribir la totalidad de los documentos contractuales que
resulten necesarios.

¢. Indicacién de los términos y extension de la participacion en la propuesta y en la ejecucion
del contrato de cada uno de los integrantes de la forma asociativa, asi como las reglas
basicas que regularan sus relaciones.

d. Indicacién de la participacién porcentual de cada uno de los integrantes en la forma
asociativa correspondiente. La sumatoria de los porcentajes de participaciéon no podra
exceder del 100%.

e. Duracién de la forma de asociacion escogida, la cual no podra ser inferior al lapso
comprendido entre la fecha de entrega de la propuesta y un (1) afio después de finalizado
el contrato objeto del presente proceso de seleccion.

El documento debera ir acompafiado de aquellos otros que acrediten que quienes lo suscriben
tienen la representacién y capacidad necesarias para dicha constitucién y para adquirir las
obligaciones solidarias derivadas de la propuesta y del contrato resultante.

El proponente deberd tener en cuenta que después de la presentacion de la propuesta, no podra
modificar los literales a y d, ni tampoco alguno de los integrantes podra desistir o ser excluido en la
participacion.
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4.1.8. CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Se verificard que las personas que presenten su oferta estén inscritas en el Registro Unico de
Proponentes RUP vigente bajo los siguientes puntos:

* Que si el oferente es consorcio o unién temporal, todos sus miembros estén inscritos en el RUP.

* Que el Certificado debera tener una fecha de expedicion no mayor a 30 dias anteriores a la fecha
prevista para la recepcion de documentos. El cual debe estar vigente y en firme para verificar el
cumplimiento de los requisitos solicitados en el presente numeral.

La obra a ejecutar esta clasificada en los siguientes codigos

Cadigo Descripcién

Cdédigo UNSPSC 721211 Servicio de Construccion de Edificaciones Comerciales y de oficina.
Cédigo UNSPSC 721214 Servicio de Construccion de Edificios publicos especializados.
Cédigo UNSPSC 721515 Servicio de Sistemas Eléctricos.

Cédigo UNSPSC 721519 Servicio de albafiileria y mamposteria

No obstante, como exigencia supletoria se manifiesta que los codigos referenciados deberan
encontrarse incluidos en las certificaciones de experiencia del RUP o documentos
correspondientes, la cual si serd solicitada como requisito habilitante dentro del proceso de
contratacion.

4.1.9. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION (KRC)

El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratacién igual o superior a
CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($47.471.327,00) segun calculo definido por Colombia compra
eficiente.

Para determinar la capacidad residual individual, Consorcial, en Uniones Temporales, promesas de
sociedad futura o cualquier forma de asociacion, la persona natural o juridica y/o cada uno de los
integrantes debera relacionar los siguientes documentos:

e La lista de los Contratos en Ejecucién suscritos con Entidades Estatales y con entidades
privadas para ejecutar obras civiles, asi como el valor y plazo de tales contratos,
incluyendo los contratos de concesién y los contratos de obra suscritos con
concesionarios.

e La lista de los Contratos en Ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios o uniones
temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, con Entidades Estatales y con
entidades privadas para ejecutar obras civiles, asi como el valor y plazo de tales contratos,
incluyendo los contratos de concesién y los contratos de obra suscritos con
concesionarios. Dicha lista debera cefiirse a lo establecido en el Literal b) del capitulo V de
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la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos
de Contratacion de Obra Puablica (Version 1), publicada en el link
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales.

e Estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los Ultimos
cinco (5) afios y el balance general auditado del ultimo afio, suscrito por el interesado o su
representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no
estd obligado a tener revisor fiscal. Los estados financieros deben estar suscritos por el
interesado o su representante legal y el revisor fiscal si estd obligado a tenerlo, o el auditor
0 contador si no esta obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a
tener RUP, se solicitard como documento adicional el estado de resultados del afio en que
el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios. Si el
interesado tiene menos de dos (2) afios de informacion financiera, debe presentar los
estados financieros al corte del Gltimo mes con respecto a la fecha de presentacion de la
oferta.

e Cada uno de los formatos relacionados en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad
Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica (Version 1),
publicada en el link http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales.

Se debera adjuntar tarjetas profesionales tanto de los contadores publicos que los emiten como de
quienes los auditan.

El célculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contrataciéon debe incluir los factores de

Experiencia (E), Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organizacién
(CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecucién, segun la siguiente formula

(E+ CT + CF)

Capacidad Residual del proponente = CO % 100 — SCE
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje maximo:
FACTOR PUNTAJE MAXIMO
Experiencia ( E) 120
Capacidad Financiera (CF) 40
Capacidad Técnica (CT) 40
Total 200

La capacidad de Organizacién no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

La capacidad residual del proponente se calculard con base en las formulas establecidas en la
Guia para determinar y verificar la capacidad residual del proponente en los procesos de
contratacion de obra publica Version Julio de 2014, publicada en el link manuales de la pagina
Colombia Compra Eficiente.
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En caso de proponentes plurales, la capacidad residual se calculara con la suma de la capacidad
residual de cada uno de sus integrantes.

4.1.10. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente deberda anexar a su propuesta, a favor del Sociedad Terminal de transportes de
Pasto, una garantia que ampare la seriedad de su propuesta, por un valor equivalente, al DIEZ
POR CIENTO (10%) del valor del presupuesto oficial estimado. con una vigencia de 3 meses
contada a partir de la fecha indicada en el cronograma general para el “cierre del término para
presentar propuestas”.

La no presentacion de la garantia de seriedad, dara lugar al rechazo de la propuesta.

4.1.11. CERTIFICACION DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES A
LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

Cuando el proponente sea persona natural deberd adjuntar certificacibn que manifieste y
demuestre estar afiliado al sistema de seguridad social en salud y en pensiones y fotocopia de las
planillas de pago en donde conste el valor cancelado, el periodo de cotizacion, la fecha de pago y
la entidad Promotora de Salud y Pensién a la que se encuentre afiliado.

En el caso de personas juridicas, deberan presentar una certificacion, expedida por el Revisor
Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante
Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal (Anexo 09), donde se certifique el pago de los aportes
a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar y la Planilla de Pago correspondiente.

Cuando se trate de una persona juridica que no tenga mas de seis (6) meses de constituida,
debera acreditar los mencionados pagos a sus empleados, a partir de la fecha de su constitucion.
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el
cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberd anexar certificacion expedida por la
entidad con la cual existe el acuerdo de pago.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes,
deber& aportar el certificado aqui exigido.

4.1.12. RECIPROCIDAD

Los proponentes de bienes o servicios extranjeros recibiran, dentro del proceso de seleccion, igual
tratamiento que aquellos que realicen ofrecimientos de bienes o servicios nacionales siempre que
exista un acuerdo, tratado o convenio entre el pais de origen de los bienes o servicios y Republica
de Colombia, conforme con el cual a las ofertas de bienes o servicios colombianos se le concede,
en ese pais, el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones,
requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicacion de los contratos celebrados con el sector
publico.

En los casos en que la reciprocidad no tenga por causa un tratado, acuerdo o convenio entre la
Republica de Colombia y el pais de que se trate, ella sera demostrada mediante un informe que al
efecto expida la misién diplomatica.
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4.1.13. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran presentar propuesta, quienes se hallen incursos en las causales de inhabilidad e
incompatibilidad para contratar con el Municipio de Pasto, conforme a lo previsto por el articulo 8
de la Ley 80 de 1993, o de las prohibiciones que trata la Constitucién Politica, las Leyes 136 de
1994, 1148 de 2007, 1296 de 2009, y demas disposiciones legales complementarias, o que las
modifiquen o sustituyan.

4.2 CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE

La capacidad financiera del proponente, como requisito habilitante, se verificara con base en los
factores financieros denominados:

a) indice de liquidez
b) indice de endeudamiento
c) Razén de cobertura de intereses

Que se revisaran con fundamento en la informacion del certificado de inscripciéon en el registro
Unico de proponentes — RUP, el cual se debe adjuntar a la propuesta, como lo requiere el articulo
10 del Decreto 1510 de 2013.

Los requisitos que debe cumplir el proponente en relacion con la capacidad financiera, se
describen a continuacion:

4.2.1 INDICE DE LIQUIDEZ
Se verificara de la siguiente manera:

Si el proponente es una persona natural o juridica debe cumplir:
AC
LIQ. = —-=---=----- >0=1
PC

Donde,

LIQ. = indice de liquidez.

AC = Activo corriente.

PC = Pasivo corriente.

Si LIQ es mayor o igual a 1 el proponente es habilitado
SI LIQ es menor a 1 el proponente no es habilitado

Si el proponente es un consorcio 0 una unién temporal este requisito se podra cumplir con la
ponderacién de los componentes de los indicadores acreditados, afectados por el porcentaje de
participacion, de conformidad con el manual de requisitos habilitantes de Colombia compra
eficiente.

4.2.2. INDICE DE ENDEUDAMIENTO

Se verificara de la siguiente manera:

ELABORADO POR: REVISADO POR: | APROBADO POR: | @z SIS 1L A>< >
SGC GERENTE GERENTE e SUPERTRANSPORTE




TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.

GERENCIA
I 4 Nit. 800.057.019-7
erminal
O Iowetones o P > VERSION 0 DE 2010
PLIEGO DEFINITIVO CODIGO:TTP-GER-100-01

Pagina 27 de 1

Si el proponente es una persona natural o juridica: Debe cumplir

Donde, NE = Nivel de endeudamiento.

PT = Pasivo total.

AT = Activo total.

Si NE es menor o igual a 50 el proponente es habilitado
S| NE es mayor a 50 el proponente no es habilitado

Si el proponente es un consorcio 0 una unién temporal este requisito se podra cumplir con la
ponderacién de los componentes de los indicadores acreditados, afectados por el porcentaje de
participacion, de conformidad con el manual de requisitos habilitantes de Colombia compra
eficiente.

4.2.3. RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

Utilidad operacional/ intereses pagados

El oferente debe demostrar una razon de cobertura de intereses no menor de 3; Si el proponente
€S un consorcio 0 una unién temporal este requisito se podrd cumplir con la ponderacion de los
componentes de los indicadores acreditados, afectados por el porcentaje de participacion, de
conformidad con el manual de requisitos habilitantes de Colombia compra eficiente. Si la razén de
cobertura de intereses es indeterminada el proponente sera habilitado por este aspecto.

4.3. CAPACIDAD DE ORGANIZACION DEL PROPONENTE (CO)

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0.05

Rentabilidad sobre el patrimonio = Utilidad operacional / Patrimonio

El proponente debe demostrar una:

Rentabilidad sobre activos mayor o igual a 0.05

Rentabilidad sobre activos = Utilidad Operacional / Activo

4.4 CAPACIDAD TECNICA

4.4.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
El proponente debe acreditar en su propuesta, que cuenta con experiencia especifica asi:

Aportar maximo UN (1) contrato terminado y liquidado, cuyo objeto consista en la construccion,
remodelacion, ampliaciones, adecuacion y/o mejoramiento de edificaciones de infraestructura, en
calidad de contratista de obra. El valor del contrato debera ser igual o superior al 100% cien por
ciento del valor del presupuesto oficial estimado, expresado en S.M.M.L.V. Si cumple se considera

admisible.
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El contrato aportado para acreditar la experiencia debe cumplir con la siguiente clasificacién en
CUALQUIERA de los siguientes codigos:

Cédigo Descripcién

Cdédigo UNSPSC 721211 Servicio de Construccion de Edificaciones Comerciales y de oficina.
Cadigo UNSPSC 721214 Servicio de Construccion de Edificios publicos especializados.
Ademas debe encontrarse clasificado en CADA UNO de los siguientes cédigos:

Cdbdigo UNSPSC 721515 Servicio de Sistemas Eléctricos.

Cédigo UNSPSC 721519 Servicio de Albafiileria y Mamposteria

La conversién a S.M.L.M.V. se realizara tomando el valor del contrato certificado, expresado en
Salarios Minimos del afio de finalizacién de la obra.

Esta informacion sera extractada del capitulo previsto en el Registro Unico de Proponentes.

Cuando el proponente (como persona natural o juridica) acredite experiencia obtenida en
consorcios 0 uniones temporales: se tomard la experiencia en proporcion a su participacion en
dicho consorcio o union temporal, en valor equivalente al porcentaje de participacion respecto al
valor total del contrato ejecutado. En este caso igualmente debera allegar el documento de
constitucién del consorcio o la unién temporal y/o aquellos documentos pertinentes para determinar
su participacion en las actividades y ejecucién del contrato.

La experiencia especifica podra acreditarse con contratos de obras ejecutadas en calidad de
contratista, ejecutadas por el proponente individual o por cualquiera de los integrantes del
proponente plural. En todo caso, el nUmero de contratos y/o de obras propias ejecutadas con que
se pretenda acreditar la experiencia NO PODRA SER SUPERIOR al nimero de contratos
sefialados en el presente numeral (UN CONTRATO).

Los documentos de los contratos presentados y aportados con la propuesta, deben permitir al
comité evaluador realizar eficazmente la verificacién y evaluacion del factor técnico establecido en
este numeral.

Cuando el contratante del oferente haya sido una entidad del Estado, la experiencia en
condicion de contratista, se acreditara mediante copia del contrato, con las respectivas
certificaciones de su cumplimiento, o mediante copia de la respectiva acta final de obra, o del acta
de liquidacién del contrato, expedidas por el representante legal de la entidad estatal contratante.

Cuando el contratante del oferente haya sido una persona particular, natural o juridica, se
debera allegar copia del contrato de obra, con la correspondiente certificaciébn sobre su
cumplimiento y acta de recibo de obra, expedida por el contratante donde consten las cantidades
de obra ejecutadas.

ELABORADO POR: REVISADO POR: | APROBADO POR: | @z SIS 1L A>< >
SGC GERENTE GERENTE e SUPERTRANSPORTE




TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.

GERENCIA
I » Nit. 800.057.019-7
ﬁ ermina
O Iowetones o P > VERSION 0 DE 2010
PLIEGO DEFINITIVO CODIGO:TTP-GER-100-01

Pagina 29 de 1

En el evento que exista falsedad en los documentos presentados o en la informacién suministrada,
daréd lugar a descartar la propuesta, sin perjuicio de las acciones penales, civiles o disciplinarias a
que haya lugar.

Se evaluardn maximo UN (1) contrato terminado a satisfaccion, que acrediten experiencia,
previstos en la informaciéon del RUP y/o en documentos de experiencia.

4.4.2.1. ACREDITACION Y VALORACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA

Los contratos con los que pretendan acreditar la experiencia especifica deben cumplir o tener en
cuenta lo siguiente:

a. Para el presente proceso no es vélido acreditar la experiencia especifica a través de
contratos ejecutados bajo la modalidad de administracion delegada.

b. En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en consorcio, unién
temporal o bajo cualquier otra forma de participacion conjunta, sera tenida en cuenta la
experiencia especifica en su totalidad y el valor de acuerdo al porcentaje de participacion.

c. La documentacion presentada para la acreditacion de la experiencia deberd permitir en
conjunto la verificacion de la siguiente informacion:

1) Nombre del contratante.

2) Nombre del contratista.

3) Objeto del contrato.

4) Valor total del contrato o el correspondiente a las obras que se pretenden acreditar.
5) Lugar de ejecucién.

6) Fecha de inicio del contrato.

7) Constancia de recibo final de las obras objeto del contrato, con indicacién de la fecha
correspondiente.

8) Si el contrato se ejecuté en consorcio, unién temporal u otra forma conjunta, debera indicar el
nombre de sus integrantes y el porcentaje de participacién de cada uno de ellos. Cuando en la
certificacién no se indique el porcentaje de participacién, debera adjuntarse certificacién del
proponente individual o del integrante del proponente plural que desea hacer valer la experiencia,
en la que se haga constar dicho porcentaje de participacion. Tratdndose de personas juridicas, la
referida certificacibn debera suscribirse por su representante legal y, ademas, por el contador
publico o el revisor fiscal, segln sea el caso. Si se trata de personas naturales, la certificacion
debera estar suscrita por ellas y por contador publico.

9) En los casos en que la obra haya sido ejecutada en virtud de un contrato de fiducia mercantil,
deberd presentarse certificacion expedida por la sociedad fiduciaria titular del patrimonio
auténomo, en la que se indique, ademas de la informacion exigida en el presente numeral, el
nombre del o los fideicomitentes y el nombre de la persona natural o juridica que ejecuto la obra.
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10) El valor total del o los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia
especifica sera aquel que tuvieron a la fecha del informe de recibo final o la del acta de recibo final
o el mismo contrato, y la conversién a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLYV). En
caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicara lo siguiente:
e Cuando el valor esté dado en dolares americanos (USD) se convertira a pesos
colombianos utilizando para esa conversion la tasa representativa del mercado (TRM)
vigente para la fecha de recibo final o terminacion.

e Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al délar americano, se realizara
su conversion a dolares americanos de acuerdo con las tasas de cambio estadisticas
publicadas por el Banco de la Republica, teniendo en cuenta la fecha de recibo final o de
su terminacién y, posteriormente, se procedera a su conversion a pesos colombianos de
conformidad con la TMR vigente para la fecha de recibo final o de su terminacion, segun
corresponda.

11. La experiencia especifica se acreditar4d con obras enmarcadas dentro de los cédigos del
clasificador de bienes y servicios solicitados anteriormente.

NOTA: Las copias de los documentos presentados deben ser completamente legibles.

4.4.3. PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para acreditar el ofrecimiento del equipo para el desarrollo de las obras el proponente Unicamente
debera presentar en su oferta un anexo en el cual se compromete a dejar durante la ejecucién del
proyecto, el siguiente personal profesional minimo, el cual deber& estar disponible durante toda la
ejecucion del contrato.

CARGO CANTIDAD EXPERIENCIA DEDICACION
INGENIERO CIVIL EXPERIENCIA:
GENERAL: 5 afios
ESPECIFICA: dos contratos de
Construcciones de infraestructura
INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO.
EXPERIENCIA:
Residente de obra 1 GENERAL: 3 afios 100%
ESPECIFICA: dos contratos de
Construcciones de infraestructura
INGENIERO ELECTRICO
EXPERIENCIA: 5 afios
ESPECIFICA: dos contratos de
Construcciones de edificios

Director de obra 1 50%

Ingeniero Eléctrico 1 20%

EL CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del Contrato a mantener al frente de la obra al
Ingeniero Residente, Ingenieros y demas personal profesional aprobados por la interventoria. El
Ingeniero Residente deberd tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para
decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del
Contrato, siempre que sus decisiones no impliqguen modificaciones en las condiciones

contractuales.
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El personal anteriormente descrito, sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su
propuesta econémica.

Asi mismo, EL CONTRATISTA debera garantizar el equipo técnico suficiente para dar
cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas de la obra
a ejecutar y anexar las hojas de vida con los requisitos aqui establecidos.

EL CONTRATISTA debera presentar al interventor del contrato, con un plazo maximo de CINCO
(05) DIAS HABILES posteriores a la firma del contrato, los soportes correspondientes que
acrediten las calidades y la experiencia especifica del personal minimo requerido para la ejecucion
del contrato.

Este personal minimo requerido debera ser avalado por la Interventoria, previo a la suscripcion del
acta de inicio.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en la presentacion de los soportes del
personal antes indicado, en el plazo sefialado, se procedera a la aplicacién de las sanciones
contractuales correspondientes.

La valoracién de la documentacién aportada para efectos de demostrar las condiciones exigidas
para el personal requerido se sujetara a las siguientes reglas especiales:

a. Para la acreditacion de la experiencia general de cada uno de los integrantes del personal
minimo requerido deberan presentar la matricula o tarjeta profesional vigente (cuando
aplique, de acuerdo con la normatividad vigente), o copia de los diplomas respectivos o de
las actas de grado, o certificados en los que conste la obtencién del titulo, cuando de
acuerdo con la ley no se requiera de la tarjeta profesional para el ejercicio de la profesién.

b. Para la acreditacibn de experiencia especifica deberd aportar certificaciones de los
contratos ejecutados y terminados, su respectiva acta de liquidacién o cualquier otro
documento debidamente firmado por el contratante, que contenga, como minimo, la
siguiente informacion:

i. Nombre del contratante

ii. Objeto del contrato

iii. Cargo desempefado

iv. Fechas de inicio y terminacién del contrato
v. Firma del personal competente

c. Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberan acompafarse
de la traduccion correspondiente.

d. La experiencia general de los profesionales cuando se solicite, sera contabilizada a partir
de la terminacién y aprobacion del pensum académico de educacién superior, de
conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto 109 de 2012.

Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su
expedicion, deberan aportar el documento expedido por el ente correspondiente en donde se
indique la fecha de expedicién de la misma.
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e. Los estudios de educacion superior (pregrado y postgrado), asi como los estudios técnicos
se acreditaran mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtencion
del titulo correspondiente.

CAPITULO 5
FACTORES DE ESCOGENCIA Y PONDERACION

5.1. PROPUESTA MAS FAVORABLE

Para identificar la propuesta mas favorable se aplicara lo dispuesto en el literal a) del articulo
2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, de conformidad con el procedimiento establecido para la
modalidad de seleccién abreviada de menor cuantia del articulo 2.2.1.2.1.2.20. Del mismo decreto.
El contrato se suscribira por el precio total ofrecido.

5.2. REQUISITOS HABILITANTES

El Comité Asesor Evaluador verificara todos y cada uno de los requisitos habilitantes establecidos
en el Capitulo 4 de este pliego, a fin de determinar aquellas propuestas que cumplen con la
capacidad juridica, financiera y de experiencia y que por lo tanto quedan habilitadas para participar
en la Audiencia publica de sorteo de factor de férmula y aplicaciéon de los factores de calificacion.
Este informe de verificacion de requisitos habilitantes serd publicado en el SECOP a fin de correr
traslado para que aquellos proponentes inhabilitados subsanen sus requisitos, allegando la
documentacién solicitada al Departamento Administrativo de Contratacién Publica — DACP, dentro
del plazo establecido en el numeral 1.6 de este pliego.

REQUISITOS
HABILITANTES VERIFICACION
1. Capacidad Juridica CUMPLE o NO CUMPLE

2. Capacidad Financiera CUMPLE o NO CUMPLE

3. Capacidad Técnica CUMPLE o NO CUMPLE

RESULTADO CUMPLE o NO CUMPLE

5.3 FACTORES DE EVALUACION

Las propuestas que hayan cumplido con los requisitos de habilidad y cuya oferta econémica no se
encuentre incursa en causal de rechazo, se calificaran con el siguiente puntaje:
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Criterios de Ponderacion.

CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO
VALOR DE LA PROPUESTA 800
ECONOMICA
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100
VISITA DE OBRA 100
TOTAL 1000

5.3.1 OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR VALOR DE LA PROPUESTA

El proponente presentara una oferta econémica, que comprendera los precios unitarios de todos y
cada uno de los items, con base en el cuadro de presupuesto, especificaciones y cantidades que
se anexa a este pliego de condiciones, ANEXO No. 7 ESPECIFICACIONES TECNICAS -
CUADRO DE PRESUPUESTO GENERAL, la cual debera hacerse en pesos colombianos. Con la
presentacion de la oferta el proponente se acogera a las especificaciones técnicas, descripcion,
unidades de medida y cantidades sefialadas por esta Entidad en el cuadro de presupuesto. Por lo
tanto, esta informacion no sera objeto de revisioén y evaluacion. En consecuencia, el proponente
diligenciara los cuadros o columnas correspondientes al valor unitario, valores totales de cada
item, costo directo, AUI, y el valor total de la oferta, el cual seran objeto de calificacion. Si la oferta
econdmica no contempla todos y cada uno de los items establecidos junto con sus cantidades y
especificaciones técnicas, o si excede el presupuesto oficial, o éste sea inferior al 95% del mismo,
sera descartada. Todas las propuestas presentadas en el proceso seran objeto de correccion
aritmética, y se veran inmersas dentro de las causales de rechazo en el evento que una vez
realizada dicha correccion el valor difiera en mas del 0.1% del valor de la propuesta inicial, por
exceso o por defecto, o que se encuentre por debajo del 95% del presupuesto oficial o se supere el
valor de dicho presupuesto. Para efectos de asignacién de puntaje y aplicacion de las férmulas y
factor econdmico, se tomara el valor de la propuesta corregida. La entidad a partir del valor total de
las Ofertas asignhard un puntaje maximo (MAX) OCHOCIENTOS (800) puntos acumulables de
conformidad con el siguiente procedimiento: (i) Determinacién del método para la ponderacién de
la propuesta econémica Se seleccionard el método de ponderacion de la propuesta econémica de
acuerdo con los métodos que se nombran a continuacion:

1. Media aritmética

2. Media aritmética alta

3. Media geométrica con presupuesto oficial
4. Menor valor

Para la determinacién del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de cambio
Representativa del Mercado (TRM) vigente el dia habil anterior a la fecha prevista para la
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publicacién del listado definitivo de habilitados. Se determinara el método de acuerdo a los rangos
establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion.

Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia,
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm.

Rango (inclusive) NUmero Meétodo
De 00 a 24 | Media aritmética
De 25 a 49 2 Media aritmética alta
De 50a /74 3 Media geométrica con presupuesto oficial
De 75 a 99 4 Menor valor

(i) MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacion de
puntos en funcién de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de
aplicar las siguientes formulas:

X =Media aritmética.
Xi = Valor de la oferta i sin decimales

n = Numero total de las Ofertas validas presentadas

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente

férmula.
Puntaje i = 800 * (1 — (X -Vi)) para valores menores o iguales a X
X
800 * (1-2 (I X -Vi I)) para valores mayores a X .
X

Dénde,

¥ = Media aritmética.
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X Vi=Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales

i = NUmero de oferta.

En el caso de Ofertas econdémicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la

férmula de ponde

racion.

(ii) MEDIA ARITMETICA ALTA

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta
vélida mas alta y el promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacién de puntos en funcion
de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes

formulas:

Donde,

X.fl —

XA = Media aritmética alta

Vmax + X

Vmax = Valor total sin decimales de la oferta mas alta
X = Promedio aritmético de las ofertas validas

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente

formula:

Puntaje i

Donde,

800 * (1 — (XA-Vi)) para valores menores o iguales a XA

XA

800 * (1 — 2 * (]JXA- Vi|)) para valores mayores a XA

XA

XA = Media aritmética alta

Vi = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i

SGC
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i = NUmero de oferta.

En el caso de Ofertas econémicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el
valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se
observa en la formula de ponderacion.

(iii) MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas validas y el presupuesto oficial un
nuamero determinado de veces y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las Ofertas
a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida.

Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrd en cuenta el numero de
Ofertas validas y se incluird el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion en el céalculo tantas
veces como se indica en el siguiente cuadro:

. Numero de veces que se incluye el
Numero de ofertas (n) — numero- .
presupuesto oficial (nv)
1-2 1
3-4 2
5-6 3
7-8 4
9-10 5

Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusién del presupuesto oficial de
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior mediante la siguiente formula:

Gpo = ""\/PO X PO X ... X POy, X P, X P, X ... X P,

Donde,

GPO= Media geométrica con presupuesto oficial.

nv = Nimero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).

n = Nimero de Ofertas validas.

PO = Presupuesto oficial del Proceso de Contratacion.

Pi = Valor de la propuesta econémica sin decimales del Proponente i.

Establecida la media geométrica se proceder4 a determinar el puntaje para cada Proponente
mediante el siguiente procedimiento:

Puntaje i =800 *(1-(GPO -Vi)) paravalores menores o iguales a GPO
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GPO

=800*(1-2*(|GPO - Vi) para valores mayores a GPO
GPO

Donde,

GPO = Media geométrica con presupuesto oficial.
Vi = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = Ndmero de propuesta.

En el caso de Ofertas econémicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto
oficial se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto
oficial y el valor de la Oferta, como se observa en la férmula de ponderacion.

(iv) MENOR VALOR

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignacion de puntos en funcion de la
proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas
que se indican en seguida. Para la aplicacion de este método se procedera a determinar el menor
valor de las Ofertas validas y se procedera a la ponderacién, de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje i = 800 * VMIN
Vi

Donde,

VMIN = Menor valor de las Ofertas validas.
Vi = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = NUumero de oferta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la
Oferta, como se observa en la formula de ponderacion.

Para todos los métodos descritos se tendrd en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor
obtenido como puntaje.

Para tener en cuenta: El precio total de la oferta econémica debera cubrir los costos directos e
indirectos inherentes al cumplimiento satisfactorio del objeto del contrato, tales como impuestos,
transporte, salarios, prestaciones sociales, costos de materiales, mano de obra, herramientas,
equipo, maquinaria, seguridad, administracion, etc. El contratista asumira todos los impuestos o
contribuciones o retenciones con que sea gravado el contrato por el Régimen Tributario Nacional,
Departamental y Municipal y es responsabilidad de los proponentes consultar e incluirlos en su
oferta.
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El contrato que resulte de éste proceso no tendra ajustes de precios, por lo tanto el proponente
debera tener en cuenta este aspecto en la cuantificacién de su oferta. Sera de responsabilidad del
proponente los errores, omisiones o faltas en que incurra al indicar los analisis de precios unitarios
y/o totales de la oferta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que por tal razon se
deriven de los mismos.

La entidad sélo efectuara correcciones aritméticas originadas por:
- Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica.

- El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la
propuesta econdmica, de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA,
asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproximara por
exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea
inferior a cinco se aproximara por defecto al nimero entero del peso.

La SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A., a partir del valor total corregido
de las propuestas asignard maximo OCHOCIENTOS (800) puntos acumulables de conformidad
con el procedimiento mencionado.

5.3.2. OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

De conformidad con la Ley 816 de 2003, con la propuesta el oferente debe acreditar el origen de
los bienes y servicios para la ejecucion del contrato, para lo cual debera diligenciar el Anexo de
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL debidamente firmado por el proponente si es persona
natural, o por el representante legal de la persona juridica, unién temporal o consorcio. El puntaje
para el Apoyo a la Industria Nacional se asignara asi:

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTAJE

1. Proponente que oferte para la ejecucion del

contrato servicios con personal y bienes 100
nacionales

2. Proponente que oferte para la ejecucion del

contrato servicios con personal y bienes 50
extranjeros

3. Proponente que no acredite el origen de los

bienes y servicios para la ejecucién del 0

contrato

El proponente que sea persona natural extranjera sin residencia en Colombia o que sea persona
juridica extranjera sin sucursal en Colombia y los Consorcios o Uniones Temporales, que incluyan
como integrantes a cualquiera de dichas personas, que pretenda la aplicacidon del principio de
reciprocidad para efectos del factor APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, deberé tener en cuenta
lo siguiente:

- Cuando la reciprocidad no se funde en un tratado, acuerdo o convenio, se debera
presentar, para acreditar la reciprocidad, una certificacién expedida por el Director de
Asuntos Juridicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual debera
indicar si existe trato nacional en virtud del principio de reciprocidad. (Art. 150 Decreto

1510/2013).
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La omision de la informacion correspondiente, hara que el factor de Apoyo a la Industria Nacional
sea calificado con 0 puntos.

5.3.4 VISITA AL SITIO DE OBRA

En el presente proceso se requiere que los interesados en participar asistan al sitio de obra,
situacion que otorgara un puntaje ponderado de 100 puntos.

Al ser un factor que otorga puntaje, la visita de obra no es susceptible de ser subsanada, en virtud
de lo establecido en el Paragrafo 1° del Art. 5° de la Ley 1150 de 2007.

Los eventuales proponentes o futuros integrantes de personas plurales (consorcio o union
temporal) deberan asistir a la visita al sitio de la obra, en el lugar, fecha y hora sefialados en el
cronograma del proceso de contratacion. La asistencia debera hacerse en forma personal, o
mediante apoderado debidamente otorgado y autenticado, quien debera acreditar igual idoneidad
profesional a la solicitada para los proponentes. Quien asista a ésta visita no podra representar a
mas de un posible proponente. En todos los casos, deberan presentarse con Tarjeta Profesional y
documento de identidad. En el caso de las personas juridicas, debera asistir el representante legal,
pero en el caso que no disponga de la idoneidad profesional requerida, debera hacerlo a través de
quien avale la propuesta o mediante autorizado, quien debera acreditar igual idoneidad profesional
a la solicitada a los proponentes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales podra asistir
a ésta diligencia su representante o cualquiera de los integrantes, pero en el caso que no disponga
de la idoneidad profesional requerida, deberd hacerlo a través de quien avale la propuesta o
mediante autorizado, quien debera acreditar igual idoneidad profesional a la solicitada a los
proponentes.

El incumplimiento del requisito anterior se penalizara con la no asignacién del puntaje asignado a
este criterio de calificacion.
CAPITULO 6

FACTOR ECONOMICO
6.1 PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA
El proponente debe formular su propuesta economica, MEDIANTE UNA HOJA DE CALCULO DE
FORMATO EXCEL, EL CUAL DEBERA PRESENTAR EN MEDIO FISICO, teniendo en cuenta,
entre otros, los siguientes aspectos:

e Todos los valores deben estar expresados en pesos colombianos.

e Todos los valores deberan estar ajustados al peso, es decir, sin decimales; Para el efecto,
se aplicara la metodologia de redondeo descrita a continuacion:

¢ Reglas de redondeo: Se aplican a la unidad situada en la siguiente posicién al nimero
entero al que se pretenda ajustar, es decir, a los dos primeros nimeros decimales, asi:

Si los dos primeros decimales son mayores o iguales que 50, el nimero entero se incrementara en

una unidad.
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Ejemplo 1: 12,546891 = 13.

Ejemplo 2: 12,500891 = 13.

Si los dos primeros decimales son menores que 50, el nimero entero no se modifica.

Ejemplo 1: 12,499891 = 12.

Ejemplo 2: 12,407891 = 12.

El plazo

de ejecucion del contrato es el sefialado en el presente pliego.

La forma y el sistema de pago sefalados en el presente pliego de condiciones.
La informacién contenida en la descripcién general de la obra.

La distribucién de riesgos.

Las condiciones y especificaciones técnicas de la obra, asi como la informacién técnica,
hidrologica, geoldgica, geomorfolégica y sismoldgica, geotécnica, topografica vy
cartogréfica, estudios de impacto ambiental y las leyes y normas que rigen para la region y
las propias del sitio donde se desarrollara el proyecto. De igual forma, todos los costos que
se requieran para la correcta ejecucion del objeto del contrato derivado del presente
proceso de seleccion, entre ellos los generados por el transporte del personal, equipo,
servicios publicos, herramientas y materiales. Del mismo modo, debera considerar las
condiciones, climaticas, ambientales y de orden publico y las variaciones de precios por el
cambio de afio.

La totalidad de los tributos, independientemente de la denominacion que asuman o del
nivel territorial del que provengan, que se causen o llegaren a causar por la celebracién,
ejecucion y liquidacién del contrato objeto del presente proceso de seleccion, los cuales
seran de su cargo exclusivo.

No podra, en ningun caso, modificar los items (codificacién y descripcion), las unidades de
medida ni las cantidades.

En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones técnicas de la obra y el
presupuesto, primara lo sefalado en las especificaciones técnicas:

Debera diligenciar la totalidad de las casillas correspondientes a:

Precio unitario de cada uno de los items cuya cantidad este indicada en el presupuesto.
Valor parcial de cada uno de los items cuya cantidad este indicada en el presupuesto

Total costo directo

Porcentaje y Valor por Administracion (A)

Porcentaje y Valor por Imprevistos (1)

Porcentaje y Valor por Utilidad (U)
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- Total costos indirectos (AlU)

- Valor total de la propuesta

CAPITULO 7
CONDICIONES CONTRACTUALES

7.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

e Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando la obra contratada y cuyas
actividades se establecen en el cuadro de presupuesto, de acuerdo con los planos,
cronograma de obra, especificaciones técnicas de construccion, las instrucciones del
Interventor y/o supervisor y los documentos de la presente seleccion abreviada.

e Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de las obras.

e Estudiar y analizar los informes, especificaciones suministrados por la SOCIEDAD
TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. para la ejecucion de las obras.

e El contratista entregara para su aprobacion y antes de suscribir el acta de inicio, el analisis
de precios unitarios de la propuesta presentada, Cronograma de Actividades y flujo de
Inversiones, organigrama, Plan de Calidad de la Obra, Plan de Manejo Ambiental.

e El contratista debera presentar al iniciar la obra asi como en su propuesta el plan de
manejo de contingencias con el fin de NO SUSPENDER el servicio que prestan las
salas de espera del terminal de transporte terrestre de Pasto, teniendo en cuenta que
es un servicio que no puede dejarse de prestar y ser4 de manejo del contratista el
modo en el cual se efectlen los trabajos, sin causar traumatismos en el servicio que
presta LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.

e Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los
destinados a las obras del proyecto, los procesos de elaboracién de los materiales y exigir
a los proveedores los certificados de garantia de calidad que avalen el cumplimiento de la
calidad especifica.

e Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar los
proyectos, para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos
establecidos.

e Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema de
verificacion, control y seguimiento de los programas de construccion de las obras.

e Mantener sistemas de seguimiento e informacion en tiempo real sobre el estado de las
obras en relacién con su avance, calidad y costo.

e Determinar, en coordinacion con interventoria los presupuestos de las obras extras o
adicionales si hubiere lugar para su posible aprobacion o improbacion por parte del

contratante.
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e Preparar y presentar cuando la SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE DE PASTO
S.A. lo requiera, informes técnicos y de programacion, en los cuales se analice el programa
de ejecucion de los trabajos, los documentos de cambios, las inversiones realizadas, el
personal, los equipos utilizados, clima, y todos los demas aspectos que permiten el
adecuado seguimiento y control de las obras dia a dia. Sin embargo se debera presentar
informes quincenales escritos y fotograficos con los anteriores aspectos.

e Mantener personal altamente calificado, idéneo, y competente, en lo posible mano de obra
de la region, personal minimo requerido, aceptado y avalado por LA INTERVENTORIA.
Los Ingenieros de la obra deberan estar autorizado para actuar en nombre del
CONTRATISTA y para decidir con el INTERVENTOR cualquier asunto relativo a los
trabajos contratados. Todos los empleados y obreros para la obra seran nombrados por el
CONTRATISTA quien debera cumplir con todas las obligaciones legales sobre la
contratacion.

¢ Indicar la sede donde se ha de desarrollar la gerencia de las obras.

e Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos de la SOCIEDAD TERMINAL DE
TRANSPORTES DE PASTO S.A. encomendados.

e Asistir a reuniones periédicas con la SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE
PASTO S.A, con el objeto de analizar todos los aspectos que requieran el concepto o
conocimiento de las entidades relacionadas con la ejecucion de las obras, a fin de lograr
un adecuado y permanente desarrollo de las obras, incluyendo el avance de obra, control
de costos, problemas de disefio, reclamaciones, entre otras.

e Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos.

e Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de Higiene y Seguridad industrial de todo el
personal que tenga acceso a la obra en forma permanente o temporal y aplicar el SGSST
de acuerdo a la normatividad vigente.

e Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico y administrativos
derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interpongan en el desarrollo de
obras, hasta que queden debidamente resueltos.

e Responder por dafios causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente
respondera por los dafios que se deriven del incumplimiento del contrato.

e Ejecutar trabajos y obras contratadas de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones
presentado y aprobado por el interventor.

e Realizar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en las obras, y realizar las
respectivas afiliaciones a seguridad social a nombre del empleador (Contratista).

e Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra, quedando claro

ELABORADO POR: REVISADO POR: | APROBADO POR: | @ &g “JI<SIL A>< >
SGC GERENTE GERENTE @ SUPERTRANSPORTE




TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.

GERENCIA
I » Nit. 800.057.019-7
ﬁ ermina
O Iowetones o P > VERSION 0 DE 2010
PLIEGO DEFINITIVO CODIGO:TTP-GER-100-01

Pagina 43 de 1

gue no existe ningun tipo de vinculo laboral entre el personal del CONTRATISTA Y LA
SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.

e Llevar registro completo del equipo de construccion, indicando el modelo, marca, serie,
capacidad, potencia, estado, utilizacién entre otros.

e Ejecutar las demas actividades afines que sean propias con la ejecucién del objeto
contractual. Al finalizar las obras, el contratista, el interventor y un delegado de la
SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. efectuaran una visita de
inspeccidn a las mismas con el objeto de determinar su estado.

e Realizar su actividad en doble turno si se requiere, es decir, en horas diurnas y nocturnas,
y en frentes simultaneos, para el efectivo y oportuno cumplimiento del objeto contractual y
el cronograma de ejecucion.

e Realizar todas las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es
del caso, hasta la entrega y recibo a satisfaccién por la Interventoria.

e Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, actas parciales, final de obra y
liquidacion.

e Para adelantar el trdmite y aprobacion de las facturas, el contratista debera presentar a la
Interventoria, un informe de avance de ejecucion de obra y los comprobantes de afiliacion
y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y
riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion de la obra.

e Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.

e Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos,
maquinaria, herramientas, materiales y demés elementos necesarios para la ejecucion de
las obras.

e Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas que se
soliciten para verificar la calidad de los materiales y demas elementos que se instalen en la
obra.

e Suministrar y mantener durante la ejecucién de la obra y hasta la entrega de la misma, el
personal profesional y técnico ofrecido en la propuesta presentada.

e Contratar la mano de obra no calificada con personal de la regién previa evaluacion del
contratista. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el personal propuesto, debera hacerlo
con otro de un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional
estara sujeta a la aprobacion de la Interventoria.

e Llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en
la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el
proyecto, acontecimientos, debe permitir la comprension general de la obra y desarrollo de
las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe
firmarse por el director de obra y el director de la Interventoria y adicionalmente debe estar

foliada.
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e Elaborar los planos record de la obra, arquitectonicos y de la totalidad de instalaciones
eléctricas, electrénicas y de telecomunicaciones de la construccion, los cuales deberan ser
entregados a la SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. con el visto
bueno de la Interventoria, en el proceso de liquidaciéon de la obra, en medio impreso y
magnético bajo los mismos parametros de los planos de disefio entregados.

Al finalizar la ejecucion del contrato, el contratista debera suministrar todos los manuales de
administracion, operacion y mantenimiento, tanto de las obras construidas como de los equipos y
mobiliario suministrado.

CAPITULO 8
CONDICIONES GENERALES

La ejecucién de las obras objeto del presente proceso debe ser efectuada de acuerdo con los
estudios, disefios y planos del proyecto de acuerdo con las Especificaciones Técnicas generales y
particulares anexas al presente documento y teniendo en cuenta las condiciones generales
contenidas en el presente capitulo.

Hacen parte de las condiciones técnicas generales los documentos que se relacionan a
continuacion:

* Los estudios y disefos del proyecto.

» Las Especificaciones técnicas generales, de construccion, de suministro y de operacion y
mantenimiento.

Las especificaciones técnicas se anexan al presente documento. Todos los deméas documentos se
encuentran disponibles en las oficinas de LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE
PASTO S.A. para consulta.

Para los fines de la propuesta y del contrato, la terminologia técnica que rige seré la definida en las
normas técnicas y en el presente documento.

8.1. FORMA DE PAGO

LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. pagara al contratista un anticipo
por valor del 30% del valor contratado, el saldo se pagara al en actas parciales con corte mensual
de ejecucion de obra.

8.2. SISTEMA DE PAGO

El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin formula de ajuste. En
consecuencia, el valor definitivo del contrato serd la suma de los resultados que se obtengan al
multiplicar las cantidades ejecutadas por EL CONTRATISTA y entregadas A LA SOCIEDAD
TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A a su entera satisfaccion, por los valores o precios
unitarios fijos pactados para el respectivo item segun la propuesta econémica.

8.2.1. CANTIDADES DE OBRA

Se entiende por cantidades de obra las estimadas en el proyecto y presentadas en la propuesta
econdémica de EL CONTRATISTA, las cuales son aproximadas y estan calculadas, segun las
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necesidades estimadas de la obra objeto del presente contrato, razén por la cual se podran
aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucién de la misma.

8.2.2. PRECIO UNITARIO FIJO

Se entiende por precio unitario fijo el valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o bien,
sefialado por EL CONTRATISTA en su propuesta econdmica, el cual remunera la totalidad de las
actividades y/o suministros que sean necesarios para la ejecucion del contrato.

8.3. MAYORES CANTIDADES DE OBRA

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten
necesarias para la ejecucion del objeto contractual, a los mismos precios contenidos en el Anexo
No 07, previa autorizacién de la interventoria. En caso de presentarse mayores cantidades de
obra, estas podran compensarse mediante acta suscrita entre el INTERVENTOR y EL
CONTRATISTA, con el visto bueno de LA GERENCIA DE LA SOCIEDAD TERMINAL DE
TRANSPORTES DE PASTO S.A.

Cuando las mayores cantidades de obra impliquen el aumento del valor estimado del contrato,
antes de ser autorizadas por la INTERVENTORIA y ejecutadas por EL CONTRATISTA, sera
necesaria la celebracion de la adicién al contrato correspondiente, previa verificacién de que exista
disponibilidad de recursos para cubrir el pago de las mayores cantidades de obra. En este caso,
debera procederse a la ampliacién de las garantias, de acuerdo con lo previsto en el presente
documento.

8.4. ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS

Son items o actividades no previstas aquellas necesarias para el cumplimiento de las finalidades
perseguidas con el contrato, pero cuya ejecucién no fue pactada.

8.4.1. EJECUCION

Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar items o actividades de obra no
previstos contractualmente, EL CONTRATISTA los debera ejecutar, previa celebracion del contrato
adicional correspondiente.

La necesidad de ejecutar los nuevos items de obra ser4 determinada por LA SOCIEDAD
TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A, previo concepto de la interventoria.

8.4.2. PROHIBICION

Le esta prohibido a EL CONTRATISTA ejecutar items o actividades de obra no previstos en el
contrato, sin que, previamente, se haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier item
que ejecute sin la celebracion previa del documento contractual ser4 asumido por cuenta y riesgo
de EL CONTRATISTA, de manera que no se reconoceran valores por tal concepto.

8.4.3. DETERMINACION DEL PRECIO
Para la determinacion del precio de los items o actividades no previstos y, por lo tanto, para la

elaboracién del analisis de precios unitarios, por parte de EL CONTRATISTA, se tendra en cuenta
el valor de los insumos, entendido como aquel que corresponde a las tarifas de los equipos,
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precios de los insumos y/o materiales basicos y las tarifas de personal, contenido en los
respectivos andlisis de precios unitarios de los items o actividades previstas y en la lista de precios
de insumos.

En el evento en que en el andlisis de los precios unitarios de los items o actividades previstas y/o
en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para un mismo insumo,
se aplicara el menor valor.

Si el precio de uno o algunos de los insumos necesarios para la determinacion del valor del nuevo
item o actividad no se encuentra en los analisis de precios unitarios, ni en la lista de precios de
insumos, sera acordado entre EL CONTRATISTA y el interventor para su posterior aval y
formulacion en la ficha de estructuracion del proyecto.

Los precios que se acuerden por los items o actividades no previstos, en ningln caso, seran
superiores a los del mercado al momento en que el que se celebre el contrato adicional.

En el caso de que dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la comunicacion en la que la
interventoria informe a EL CONTRATISTA sobre la necesidad de ejecutar el item o actividad no
previsto, éste no convenga en llevarlo a cabo, LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE
PASTO S.A. iniciara el tramite para el cumplimiento de la obligacién y/o la exigencia de las
garantia que respaldan el contrato.

8.5. ANTICIPO

LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A entregara al CONTRATISTA un
anticipo correspondiente al 30% del valor del contrato.

8.6. REGLAS COMUNES PARA LOS PAGOS Y LA ENTREGA DE RECURSOS

Los pagos y la entrega de recursos relacionados con el contrato quedan sometidos, ademas de las
condiciones anteriormente previstas, a las siguientes reglas:

a. Deberéan ser refrendados por el interventor y por el gerente de la Sociedad del Terminal de
Transportes mediante la firma de las actas de avance de obra

b. EL CONTRATISTA debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones sefialadas en el
inciso 2° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007.

c. Se realizaran dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a las fechas de radicacién
de las facturas o cuentas, segun sea el caso, o de la fecha en que el contratista subsane
las glosas que se le formulen.

d. Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebracién, ejecucion y
liquidacién del contrato corren por cuenta de EL CONTRATISTA.

e. Para todos los pagos El contratista debera acreditar que se encuentre al dia en sus pagos
a los sistemas de salud, pensién, ARL, y aportes a la caja de compensacion familiar
propios y de sus empleados mediante la presentacion de planillas de pago o certificacion
expedida por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la

ley.
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8.7. PLAZO DE EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL

El plazo para la ejecucion del objeto contractual es de UN MES Y MEDIO (1.5) meses, contado a
partir de la fecha de suscripcién del acta de inicio, de conformidad con la programacién de obra
suministrada por EL CONTRATISTA.

8.7.1. ACTA DE INICIO
Para la suscripcion del acta de inicio sera necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. El contrato debe encontrarse perfeccionado, de acuerdo con lo establecido en el presente
documento.

b. La garantia Unica debe encontrarse aprobada por LA SOCIEDAD TERMINAL DE
TRANSPORTES DE PASTO S.A.

c. La acreditacion por parte de EL CONTRATISTA al interventor de que todo el personal
necesario para el inicio de la ejecucién del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de
seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, incluso los trabajadores
independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al dia.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte de EL CONTRATISTA a la suscripcion
del acta de inicio dara lugar a la imposicibn de la sancién contractual que LA SOCIEDAD
TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. estime procedente.

8.7.2. PRORROGA

El plazo sefialado podra ser prorrogado mediante la suscripcion del documento contractual que asi
lo disponga, en el cual deberan sefialarse las circunstancias que lo motivaron y presentara para
aprobacion de LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. la garantia Unica
otorgada. Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecién fue
asumido por este, resulta necesaria la prérroga del plazo para la ejecucién de la obra, éste asumira
los mayores costos que esta genere, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o legales
correspondientes.

8.7.3. SUSPENSION

El plazo de ejecucién del contrato podra ser suspendido mediante suscripcién de un documento
contractual que asi lo disponga, en el cual se sefialaran las causas que motivaron la suspension.

8.8. OBLIGACIONES A TENER EN CUENTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

Sin perjuicio de las deméas obligaciones que se desprendan de la Constitucién Politica de la
Republica de Colombia, del Manual Interno de Contratacion de LA SOCIEDAD TERMINAL DE
TRANSPORTES DE PASTO S.A., y las leyes reglamentarias a las Sociedades de Economia Mixta
de orden privado y de las normas que regulan el ejercicio de la ingenieria y sus profesiones afines
y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanisticas, técnicas y ambientales pertinentes, de
las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas
en otros apartes del presente pliego de condiciones y de las consignadas especificamente en el
contenido del contrato, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes:
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8.8.1. OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL

» Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los
criterios de calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion que
hacen parte de las reglas de participacién, con sujecion a los precios unitarios estipulados y dentro
del plazo establecido.

» Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para
no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan,
igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

+ Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios a la
cajas de compensacion familiar.

* Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al
personal contratado para la ejecucién del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del
mismo.

*« EL CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos,
tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la
celebracién, ejecucién y liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos
deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las
autoridades competentes.

« EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas.

* Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos, que resulten
adicionales a los que entregue LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A,
son responsabilidad del constructor.

8.8.2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA
EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL

e Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucién de
la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la
ejecucion del objeto contractual, relacionado a continuacion, el cual debera cumplir con
las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigidas en
el presente pliego de condiciones. En todo caso, EL CONTRATISTA deberéa contar con
los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en
ningln caso podran estar comprometidos mas del 100% de su tiempo incluyendo la
dedicacion requerida para la ejecucion del contrato derivado del presente proceso y
con contratos en ejecucion con LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE
PASTO S.A. o con terceros. Ademas de lo anterior, deberd contar con una oficina
central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.
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e Obtener la aprobacién de la interventoria con antelacion al cambio de profesionales o
técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitucién deberd contener las
justificaciones correspondientes y estar acompafiada de los soportes que acrediten el
cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y
especifica del nuevo personal, el nuevo profesional debera tener un perfil igual o
superior al profesional a ser remplazado, quien cumplié con los requisitos exigidos en
los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulacién especifica que sobre este
aspecto se establece para el personal minimo requerido.

e Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucion de la obra, asi como garantizar que la celebracién
y ejecucién de los subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ningan
tipo de vinculo laboral entre el personal subcontratado y LA SOCIEDAD TERMINAL
DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.

e Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure,
impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra LA SOCIEDAD
TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A., por causa 0 con ocasion del
contrato.

Paragrafo 1. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto
contractual sera objeto de especial verificacion por la interventoria, y su incumplimiento, incluida la
ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del personal minimo
requerido, acarreara la imposicion de las sanciones contractuales correspondientes.

Paragrafo 2. EL CONTRATISTA no podréa contratar o vincular a las personas naturales o juridicas
que hayan participado en la elaboracion de los estudios, disefios y proyectos que tengan relacion
directa con el objeto del contrato a celebrar. Por lo tanto, seran rechazadas por la interventoria o
por LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A., las hojas de vida del
personal que se pretenda contratar o vincular y que se encuentre incurso en la prohibicion
sefialada. En este caso, EL CONTRATISTA tendra que presentar un nuevo profesional o técnico,
segun corresponda.

8.8.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACION DEL LUGAR DE LA OBRA

e Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra 'y
mantener su provisién durante el tiempo necesario.

e Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la
ejecucion del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas
para la obtencion del servicio.

8.8.4. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios.

¢ Responder por la obtencion de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de
construccion necesarias para la ejecucion de la obra contratada y a la obtencion legal y
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8.8.5

oportuna de todos los materiales y suministros que se requieran para la construccion de las
obra, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de
los trabajos.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las
fechas indicadas en la programacién detallada de la obra, cumpliendo oportunamente,
entre otros aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

Garantizar la buena calidad y cumplimiento de las normas técnicas que les apliquen a los
materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que
se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos
que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacion.

. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

Obtener el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y
mantener su provision durante el tiempo necesario.

Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la
obtencién de los permisos requeridos en la ejecucion de obra, diferentes a los previamente
obtenidos por LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A., tales
como: cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del personal,
horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencion del espacio publico.

El contratista debera instalar todas las sefializaciones necesarias que se requieran para
orientar a los usuarios y habitantes con respecto a los cambios necesarios de uso del
espacio publico durante la ejecuciéon de la obra, tales como cambio de sentido de
circulacién, prohibicién de circulacion peatonal, nuevos sentidos de circulacion peatonal.

El contratista deberd garantizar la iluminacién y sefializacion nocturna de las é&reas
destinadas a desvios o en intervencién, de tal manera que se prevengan accidentes por
falta de sefializacion o iluminacion.

En caso que sea necesario intervenir sistemas de drenaje de aguas lluvias o sanitarias
debera garantizar su evacuacién sin comprometer la calidad ambiental del sector.

El contratista procedera a ejecutar la Localizacion y replanteo del proyecto, para continuar
con las actividades subsecuentes debera contar con la aprobacién de la interventoria, la
localizacion debe incluir las acometidas de servicios y los niveles correspondientes de
conexion.

El contratista no podra proceder con la ejecucion de actividades que no hayan recibido
visto bueno previo por parte de la Interventoria.

No podra ocupar areas de espacio publico, con almacenamiento de materiales o con la
ejecucion de actividades contractuales, a menos que cuente con la autorizacion del ente
contratante.
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¢ Mantener debidamente despejadas y aseadas las vias de acceso al proyecto.

e Antes de proceder con las actividades de cimentacion el contratista debera contar con la
aprobacion del Interventor de los niveles de cimentacion y del tipo de suelo sobre el cual se
va a apoyar.

e Antes de proceder a fundir elementos estructurales, deberé contar con el visto bueno de la
interventoria con respecto a cantidades de refuerzo, alineamiento y nivelacién vy
verticalidad de los encofrados.

e Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones
y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

e Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria la adicion de recursos,
prorrogas, mayores cantidades de obra e items no previstos necesarios para la terminacion
de la obra, cuando asi se requiera.

e El contratista por ninglin motivo podra ejecutar mayores cantidades de obra o items no
previstos sin la aprobacion de la interventoria y de LA SOCIEDAD TERMINAL DE
TRANSPORTES DE PASTO S.A.

o Retirar los materiales sobrantes y disponer de ellos en el lugar que La SOCIEDAD
TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. asigne para ello, entregar las areas
intervenidas en perfecto estado y limpieza.

e Mantener la obra limpia y libre de obstaculos que puedan causar obstrucciones o
accidentes al personal de obra

e Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de
intervencién en donde se ejecute la obra.

e Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los
defectos de estabilidad o de calidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro,
incluso dentro del afio siguiente a la entrega de las obras.

e Demoler y remplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o LA
SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A., toda actividad ejecutada
que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad
requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

e Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construccién.

e Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la
ejecucion del contrato, en especial en cuanto guarda relacién con:

e Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene
en las actividades de obra.

e Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen
para el cumplimiento del objeto contractual.
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8.8.6. OBLIGACIONES DE INFORMACION

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y
contener, para el (los) frente (s) de trabajo:

Avance de cada una de las actividades programadas.

Cantidades de obra ejecutadas.

Registros fotogréficos.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Presentacion de las planillas de pago a seguridad social integral y a caja de compensacion
familiar.

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:
Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

Documentacion técnica, entre ella:

- Bitacora de obra.

- Planos record de obra, aprobados por la interventoria.

La acreditacion por parte de EL CONTRATISTA al interventor de que todo el personal
necesario para el inicio de la ejecucién del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de
seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y que los pagos de las
cotizaciones respectivas se encuentran al dia.

Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas pélizas que lo requieran.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
Registro fotografico definitivo.

Llevar una bitdcora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de
interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita
de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la
comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director de obra, el residente y el director de la interventoria. A ella tendran acceso, cuando
asi lo requieran, los delegados de LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE
PASTO S.A.
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e Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios entregados por LA
SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A., los planos record de la
totalidad del proyecto, los cuales deberan ser entregados a LA SOCIEDAD TERMINAL DE
TRANSPORTES DE PASTO S.A. con la aprobacién de la interventoria, en medio impreso
y magnético.

¢ Realizar mensualmente el registro fotografico del avance de la ejecucién de la obra,
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

e Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de
obra, de entrega final de obra y de liquidacion.

e Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o por LA SOCIEDAD TERMINAL
DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.

8.8.7. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS DISENOS, PLANOS, ESTUDIOS
TECNICOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

Previo a la suscripcion del acta de inicio, el CONTRATISTA se obliga a revisar los estudios,
disefios y cantidades de obra y a presentar las observaciones a los mismos, en caso de no hacerlo
se entendera la aceptacion total de los mismos, por lo tanto la presentacion de observaciones con
posterioridad a la suscripcion del acta de inicio se considerara como incumplimiento de las
obligaciones del contratista, salvo que la Interventoria evidencien que dicha observacién no era
previsible detectarla en su momento.

e Utilizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccién
entregadas por LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A,
Unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido
algun derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningln caso, se entendera como
cesion de derechos o licenciamiento.

e En caso de ser necesario cualquier redisefio o maodificacién en los disefios, planos o
cualquier otro documento entregado por LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES
DE PASTO S.A., que implique la creacion de una obra nueva protegida por las normas de
derechos de autor, los derechos patrimoniales sobre la misma se entenderan cedidos.

e Laresponsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a
los disefios, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construccién sera asumida
por EL CONTRATISTA en el evento que el contrato de consultoria no se encuentre
vigente.

e Asumir el costo de las visitas o0 consultas a la obra (minimo una al mes) que se requieran
del consultor contratado para la elaboracién de los disefios, planos, estudios técnicos y
especificaciones de construccion, adicionales a las autorizadas previamente, con el
proposito de hacer verificacion al proyecto.

8.8.8. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

Dentro de los cinco (5) dias habiles, siguientes a la suscripcion del contrato, EL CONTRATISTA
debera presentar, para aprobacion de la interventoria:
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8.8.8.1. PROGRAMAS DETALLADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Los programas detallados para la ejecucion de la obra, deberan ser elaborados hasta el nivel de
subtitulos, teniendo en cuenta la informacién presentada en la propuesta y, entre otros aspectos,
los planos, los documentos técnicos y las condiciones del sitio de los trabajos, utilizando una
software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los
programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucién del objeto contractual, contados a
partir de la fecha de suscripcion del acta de iniciacién y seran entregados en medio fisico y
magnético, como minimo:

a. Programa de ejecucion de los trabajos (Diagrama de Gantt o similar) con las actividades
por capitulos hasta el nivel de subcapitulos, sefialando:

- Secuencia y duraciéon de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos)
indicadas en el formato de cantidades de la propuesta econémica.

- Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.
- Asignacién de recursos a las actividades programadas.

- Laindicacién de la duracion de la ejecucién del proyecto objeto del presente proceso
de seleccién.

- Rutacritica.

b. Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion
del contrato, expresado en pesos conforme a la propuesta econdémica. La presentacion del
flujo de inversién de los recursos del contrato debera realizarse utilizando una hoja de
célculo de Excel o aplicacion software tipo Project o similar, por cada una de las
actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en la “Propuesta Econdémica”,
discriminadas por mes.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacion por parte del INTERVENTOR y
avalado por LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A., seran obligatorios
para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos unilateralmente. La modificacion de
cualquiera de los planes y programas debera fundarse en causas plenamente justificadas y
requerird la aprobacion escrita y previa del Interventor y la verificaciéon por parte de LA SOCIEDAD
TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla
con alguno de ellos, el interventor podra exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el nUmero
de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones
necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la realizacion de
tales acciones se genere costo adicional alguno. No obstante el incumplimiento de estos requisitos
podra implicar las sanciones del caso.

8.8.8.2. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
a. Programa de seguridad industrial.
b. Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

c. Programa de manejo ambiental.
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d. plan de contingencia para el uso ininterrumpido de las instalaciones y servicios del
TERMINAL DE TRASNPORTE TERRESTRE DE PASTO, mientras se desarrolla la obra,
objeto del presente documento.

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste,
de manera expresa, que cuenta con la coordinacion de una oficina central que, entre otros
aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

8.8.8.3. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y LISTADO DE PRECIOS DE LOS INSUMOS

EL CONTRATISTA debera presentar dentro de los cinco (05) dias habiles, siguientes a la
suscripcion del contrato los analisis de precios unitarios de todas las actividades presentadas en el
presupuesto, debidamente ajustados, de acuerdo con la metodologia de redondeo, incluida en este
pliego de condiciones. Asi mismo, debera presentar el listado de precios de la totalidad de los
insumos (materiales, equipo, transporte y mano de obra) utilizados para la elaboraciéon de los
analisis de precios unitarios, de conformidad con las especificaciones técnicas, cualquier insumo
no registrado y que a juicio de la Interventoria es parte esencial de la ejecucion de la actividad,
sera a sumida en su totalidad por EL CONTRATISTA, dentro del valor unitario de la actividad.

Los andlisis de precios unitarios deberan contener los siguientes componentes especificos:
a. Equipos:

e Se debe realizar una descripcion del equipo y herramienta necesaria para la
realizacion de cada actividad.

e La tarifa’hora relacionada con la utilizacion del equipo y los costos de la herramienta
deben incluir valor el transporte.

b. Materiales:

e Se debe hacer una descripcion clara del tipo de material, con sus especificaciones
técnicas.

e Se debe describir la unidad de medida utilizada, relacionada con las cantidades para
cada item.

e EIl costo de cada uno los insumos requeridos para la elaboracién de los precios
unitarios debera incluir el valor del transporte de los mismos al lugar de la obra.

c. Transporte:
e En este componente sélo se deben incluir los costos necesarios para el transporte de
equipo especial. En ningln caso se deben incluir los costos de transporte de

materiales, equipo, personal y/o herramientas.

d. Mano de obra:

e Estos deben estar de acuerdo a las tarifas establecidas y segin el perfil necesario para
cada actividad.
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En el evento en que en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para
un mismo insumo, para todos los efectos relativos a la ejecucién del contrato se aplicara el de
menor valor.

Deberd existir plena correspondencia entre el valor total unitario de cada una de las actividades
relacionadas en el presupuesto y el valor total unitario de cada uno de los analisis de precios
unitarios.

La interventoria no podra aceptar la presentacion de analisis de precios unitarios en los cuales no
se discriminen los insumos requeridos para la ejecucion de la actividad.

La interventoria verificara los analisis de precios unitarios y listado de insumos conforme a lo
siguiente:

a. Existencia del listado de precios de los insumos utilizados en los analisis de precios
unitarios. En caso de no presentarse sera requerido a EL CONTRATISTA, quien contara
con cinco (5) dias habiles contados a partir del dia h&bil siguiente al requerimiento para
presentarlo ante la interventoria. En caso contrario, podran ser impuestas las sanciones
contractuales que correspondan.

b. En el evento de no presentar la totalidad de los analisis de precios unitarios,
correspondientes a las actividades del presupuesto, su presentacion sera requerida a EL
CONTRATISTA, quien contara con cinco (5) dias habiles para allegar (las) ante la
interventoria. En caso contrario, podran ser impuestas las sanciones contractuales que
correspondan, hasta su presentacion.

c. Inexistencia de analisis de precios unitarios en los cuales no se discriminen los insumos
requeridos para la ejecucion de la actividad. En caso de presentarse sera requerida la
correccibn a EL CONTRATISTA, quien contara con cinco (5) dias habiles para
presentarlo ante la Entidad. En caso contrario, podrdn ser impuestas las sanciones
contractuales que correspondan.

d. Correspondencia entre el valor total unitario de cada una de las actividades relacionadas
en el presupuesto, con el valor total unitario de cada uno de los analisis de precios
unitarios. En caso de presentarse algun error o inconsistencia, seré requerida la correccién
a EL CONTRATISTA, quien contara con cinco (5) dias habiles para presentarlo ante la
entidad. En caso contrario, podran ser impuestas las sanciones contractuales que
correspondan.

8.9. NORMATIVIDAD
Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible a EL CONTRATISTA:
e Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional.

e Legislacién de seguridad industrial y Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

e Normas NFPA — NEC y Cadigo Nacional de Incendios.
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e El Cbdigo NSR —98 Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes
(Decreto 33 de1998).

e Ley 400 de 1997.
e El Codigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050

e El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de
2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

e Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la
energia en la localidad.

e Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS — 2000,
Resolucién 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo
Econdmico de la Republica de Colombia.

¢ Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos.
e Ley 915 de 2004.

e Y todas las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del
contrato.

8.10. OBLIGACIONES DE CARACTER PARTICULAR

Las que se establezcan en el contrato de obra cuyo objeto es la “REMODELACION DEL
TERMINAL DE TRANSPORTES ALTERNO DE PASTO”

8.11. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.

e Poner a disposicion del contratista, los bienes y lugares que se requieran para el desarrollo
del proyecto.

e Entregar al Contratista la informacién que éste requiera para el cabal cumplimiento de las
actividades relacionadas con las obras, asi como con las especificaciones técnicas de las
mismas.

e Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el CONTRATISTA de
conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitacion.

e Tramitar las licencias y permisos necesarios para la ejecucién de las obras ante las
entidades competentes, cuando ello hubiere lugar.

¢ Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados
por la Ley.

e Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que
de él forman parte.
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e Definir el lugar donde se dispondran los materiales sobrantes de la construccion.

8.12. INTERVENTORIA

La Interventoria seréa ejercida o contratada por La SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE
PASTO S.A. El interventor desempefiara las funciones previstas en el contrato de interventoria y
sus respectivas modificaciones o adiciones, el pliego de condiciones y el contrato. En ningln caso
el interventor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL
CONTRATISTA y LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A., ni de eximir,
a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

8.13. MULTAS

En caso de mora por parte de EL CONTRATISTA en la ejecucién oportuna de la programacion del
contrato, LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. podra imponer multas
sucesivas a EL CONTRATISTA por cada semana de retraso, por un valor equivalente al 1.0 % del
valor total del contrato, sin exceder el 10% de su valor total.

Para efectos de la aplicacion de las multas, LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE
PASTO S.A. y/o la Interventoria verificaran semanalmente el cumplimiento del Cronograma de
Trabajo y obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo sefialado en el pliego de
condiciones, especificaciones técnicas, propuesta presentada por EL CONTRATISTA y clausulas
del contrato.

EL CONTRATISTA autoriza a LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.
que se le descuente y compense las sumas a su favor los valores correspondientes a la multa. De
no existir tales saldos a favor de EL CONTRATISTA o de no resultar éstos suficientes para cubrir
la totalidad del valor de las multas, se podra obtener el pago total o parcial de la multa haciendo
efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con la garantia Unica.

8.14. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento parcial o definitivo de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA o
de declaratoria de caducidad del contrato, LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE
PASTO S.A. podra hacer efectiva la clausula penal pecuniaria, por un monto equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato, suma que se estipula como estimacién anticipada y
parcial de los perjuicios que se le causen, sin perjuicio del derecho a obtener de EL
CONTRATISTA y/o de su garante el pago de la indemnizacion correspondiente a los demas
perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado. EL CONTRATISTA autoriza a LA
SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. a descontarle de las sumas que le
adeuden, los valores correspondientes a la pena pecuniaria aqui estipulada. De no existir tales
deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, LA SOCIEDAD TERMINAL
DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. podra obtener el pago de la pena pecuniaria haciendo
efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con la garantia Unica, los dineros producto de dicha
accion, seran consignados a favor de La SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO
S.A.
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El valor de la pena pecuniaria pactada se calculara sobre el valor total del contrato.

La aplicacién de la pena pecuniaria establecida en el presente numeral debera estar precedida del
procedimiento establecido para ello y culminara, en cualquier caso, con la expedicion de un acto
administrativo motivado.

En caso de ser procedente, el acto administrativo ademas declarara el incumplimiento definitivo de
las obligaciones y, segun corresponda, la terminacion o caducidad del contrato.

8.15. PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICION DE MULTAS Y/O CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA

En virtud de lo establecido en el Articulo 40 de la Ley 80 de 1993, del Articulo 17 de la Ley 1150 de
2007 y el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, las partes acuerdan que en caso de incumplimiento,
mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista sefaladas en
este contrato y los estudios de conveniencia y oportunidad del mismo, LA SOCIEDAD TERMINAL
DE TRANSPORTES DE PASTO S.A aplicara el procedimiento que a continuacién se enuncia:

1.) LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A., al evidenciar un posible
incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, lo citara a audiencia para
debatir lo ocurrido. En la citacion, LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE
PASTOS.A. Hard mencion expresa y detallada de los hechos que la soportan,
acompafiando el informe de Interventoria en el que sustente la actuacién y enunciara las
normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para
el contratista en desarrollo de la actuacién. En la misma se establecera el lugar, fecha y
hora para la realizacién de la audiencia, la que podra tener lugar a la mayor brevedad
posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantia de
cumplimiento consista en péliza de seguros, el garante sera citado de la misma manera.

2.) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la Entidad o su delegado, presentara las
circunstancias de hecho que motivan la actuacion, enunciard las posibles normas o
clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el
contratista en desarrollo de la actuacion. Acto seguido se concedera el uso de la palabra al
representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten
sus descargos, en desarrollo de lo cual podra rendir las explicaciones del caso, aportar
pruebas y controvertir las presentadas por la Entidad.

3.) Realizado lo anterior, mediante resolucién motivada en la que se consigne lo ocurrido en
desarrollo de la audiencia y la cual se entendera notificada en dicho acto publico, la
Entidad procedera a decidir sobre la imposicién o no de la multa, sancién o declaratoria de
incumplimiento. Contra la decision asi proferida s6lo procede el recurso de reposicién que
se interpondrd, sustentara y decidird en la misma audiencia. La decision sobre el recurso
se entendera notificada en la misma audiencia.

4) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la Entidad o su delegado,
podra suspender la audiencia cuando de oficio o a peticion de parte, ello resulte en su
criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o
cuando por cualquier otra razén debidamente sustentada, ello resulte necesario para el
correcto desarrollo de la actuacion administrativa. En todo caso, al adoptar la decision, se
sefialara fecha y hora para reanudar la audiencia.

ELABORADO POR: REVISADO POR: | APROBADO POR: | @ &g “JI<SIL A>< >
SGC GERENTE GERENTE @ SUPERTRANSPORTE




TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.

GERENCIA
Nit. 800.057.019-7
ﬁ erminal
9 Imperes o P o) VERSION 0 DE 2010
PLIEGO DEFINITIVO CODIGO:TTP-GER-100-01

Pagina 60 de 1

La Entidad podra dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algin medio
tiene conocimiento de la cesacidn de situacion de incumplimiento.

El valor de las multas ingresara a La SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO
S.A,, si a ello hubiere lugar, para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su
favor. De no existir saldo a favor del contratista, se hara efectiva la garantia Gnica constituida y si
esto no fuere posible, se cobrara por la jurisdiccion competente.

8.16. CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN

En el contrato se entenderan pactadas las facultades excepcionales al derecho comudn de
interpretacion, modificacion y terminacion unilateral, las cuales podran ser ejercidas en los términos
y condiciones establecidas en la legislacion vigente.

El incumplimiento de una o algunas de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA que afecte
de manera grave y directa la ejecucidon del contrato y evidencie que puede conducir a su
paralizacion facultard a LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A., para
que, mediante acto administrativo motivado, declare la caducidad del contrato, lo dé por terminado
y ordene su liquidacién en el estado en que se encuentre.

En firme el acto administrativo por medio del cual se declara la caducidad, se hard efectiva la
garantia constituida para amparar el cumplimiento del contrato y se procedera al cobro de la pena
pecuniaria correspondiente.

8.17. DISTRIBUCION DE RIESGOS CONTRACTUALES PREVISIBLES

Riesgo de Construccidn: Se asigna al Contratista, se refiere a la probabilidad de que el monto y
la oportunidad del costo de la inversion no sean los previstos. Este riesgo se manifiesta cuando la
inversion requiere cantidades de obra distintas a las previstas, los precios unitarios de los
diferentes componentes de la inversion son distintos a los previstos, o la obra se realiza en un
tiempo distinto al inicialmente previsto.

Riesgo Regulatorio: Se asigna al Contratista, con excepcién de los casos que hagan referencia a
contratos donde se pacten tarifas. En desarrollo de los términos del articulo 4 de La Ley 1150, el
Estado hara explicito en los términos de contratacion el tratamiento para cambios regulatorios,
administrativos y legales, diferentes a los tarifarios, que afecten significativamente los flujos del
proyecto.

Riesgo de Fuerza Mayor: Se refiere a aquellos eventos que estan fuera del control de las partes y
cuya ocurrencia otorga el derecho de solicitar la suspensién de las obligaciones estipuladas en el
contrato. Se clasifica en dos tipos:

Riesgo de Fuerza Mayor Asegurable: Se asigna al La SOCIEDAD TERMINAL DE
TRANSPORTES DE PASTO S.A. Se refiere al Impacto adverso que sobre la ejecucion ylu
operacion del proyecto tengan los desastres naturales. Estos incluyen terremotos, inundaciones,
incendios y sequias, entre otros.

Riesgo de Fuerza Mayor Politico no Asegurable: Se refiere de manera exclusiva al dafio
emergente derivado de actos de terrorismo, guerras o eventos que alteren el orden publico, o
hallazgos arqueolodgicos, de minas o yacimientos. SOlo si estos riesgos son contemplados como
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tales contractualmente, estaran dentro de la categoria de riesgos de fuerza mayor y en los
contratos se establecerd su mecanismo de cobertura.

8.18. GARANTIA UNICA

EL CONTRATISTA debera constituir a favor de LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES
DE PASTO S.A., en los términos establecidos en la normatividad vigente, una garantia que incluya
los siguientes amparos:

8.18.1. DE CUMPLIMIENTO

Por un monto equivalente al 10 por ciento (10%) del valor del contrato, por el término de duracion
del contrato y cuatro (04) meses mas. Esta cobertura también debe incluir las obligaciones del
pago por el asegurador de las multas y la clausula penal en los porcentajes sefialados en el
contrato.

8.18.2. DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término de
duracion del contrato y tres (3) afios mas.

8.18.3. DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

Por el diez por ciento (10%) del valor total de la obra y por el término de cinco (5) afios contados a
partir de la fecha de suscripcion del acta de recibo a satisfaccion de la totalidad de la obra. El
amparo cubrira la totalidad de los perjuicios que se ocasionen por la pérdida total o parcial de la
obra, imputables al contratista, o por los deterioros que la misma sufra y que igualmente sean
imputables al contratista.

8.18.4. DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL

Por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por el término de su duracién. Debera
constituirse en podliza anexa, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente que regula la
materia. En ésta podliza deberan figurar como asegurados LA SOCIEDAD TERMINAL DE
TRANSPORTES DE PASTO S.A. y EL CONTRATISTA y como beneficiarios LA SOCIEDAD
TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. y los terceros afectados.

8.18.5. TERMINO PARA SU ENTREGA

EL CONTRATISTA entregara a LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.,
a més tardar dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, las
garantias a las que se refiere el presente numeral, serd condicion previa para realizar los pagos del
contrato. En caso de que EL CONTRATISTA no entregue dentro del plazo antes sefialado las
respectivas garantias LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. podra
adelantar las sanciones contractuales que estime pertinentes.

8.18.6. REQUISITOS GENERALES

En la garantia deben figurar como afianzadas cada una de las personas que integran la parte
contratista. Los amparos de estabilidad de la obra, salarios y prestaciones sociales e
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indemnizaciones laborales, en su oportunidad, a favor de entidades estatales a nombre de LA
SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.

8.18.7. SUFICIENCIA DE LAS GARANTIAS

EL CONTRATISTA debe mantener durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias
otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecucién del contrato y/o su valor se
amplie o aumente, respectivamente, EL CONTRATISTA debera proceder a ampliar la vigencia de
las garantias y/o el valor amparado de las mismas, segln sea el caso, como condicion previa y
necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago.

De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por
razon de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe
prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del contrato y/o de recibo del
informe final, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la
ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas.

El pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el
restablecimiento inmediato del monto de las garantias, serd de cargo exclusivo de EL
CONTRATISTA.

8.19. CESION

El presente contrato se celebra en consideracion a las calidades de EL CONTRATISTA; en
consecuencia, no podra cederlo en todo ni en parte, a ningln titulo, sin el consentimiento expreso,
previo y escrito de LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.

8.20. SUBCONTRATOS

En el evento en que EL CONTRATISTA subcontrate parcialmente la ejecucién del contrato, debera
hacerlo con personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la
actividad subcontratada.

No obstante lo anterior, EL CONTRATISTA continuara siendo el Unico responsable ante LA
SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. por el cumplimiento de las
obligaciones del contrato. En todo caso, LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE
PASTO S.A. se reserva el derecho de solicitar al CONTRATISTA cambiar al(los) subcontratista(s)
cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion
de la(s) labor(es) subcontratada(s).

8.21. CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA SOBRE LAS CONDICIONES PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO

Se entiende por las partes que EL CONTRATISTA ha hecho sus propias averiguaciones, estudios
y proyecciones, y ha analizado las condiciones técnicas, sociales, de orden publico, climatoldgicas,
ambientales y las demas circunstancias relevantes bajo las cuales se adelantara la ejecucion de la
obra. En consecuencia, se considera conocedor de todos los elementos necesarios para tomar la
decision de asumir totalmente, a su riesgo, las obligaciones derivadas del contrato, tal como
efectivamente lo hace con la presentacion de la propuesta y, posteriormente, de resultar
adjudicatario, con la suscripcion del mismo.
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8.22. INDEMNIDAD
EL CONTRATISTA mantendra indemne y defendera a su propio costo a LA SOCIEDAD
TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. de cualquier pleito, queja o demanda y
responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y
omisiones del contratista en el desarrollo de este contrato.
8.23. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las partes podran buscar solucionar en forma agil y directa las diferencias y discrepancias surgidas
de la actividad contractual, mediante la conciliacién, transaccién o los mecanismos que las partes
acuerden, segun los procedimientos establecidos por la ley.
8.24. PERFECCIONAMIENTO
El contrato se perfecciona con la suscripcion y legalizacion del mismo por las partes.
8.25. REQUISITOS DE EJECUCION
Perfeccionado el contrato, para su ejecucién se requiere:
8.25.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA

e Constituir oportunamente las garantias previstas en el contrato.

e Suscribir el acta de inicio.
NOTA: Para el cumplimiento de los requisitos sefialados en los puntos 1 y 2 del presente numeral,
EL CONTRATISTA dispone de cinco (05) dias habiles, contados a partir de la suscripcién del
contrato.
8.25.2. POR PARTE DE LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.

e Expedicién del registro presupuestal.

e Aprobar la garantia que ampara el contrato cuando esta cumple las condiciones
establecidas en el contrato.

Lo sefalado en el presente numeral, se entiende sin perjuicio de los demas requisitos y
obligaciones que EL CONTRATISTA debe acreditar o cumplir para la suscripcion del acta de inicio.

8.26. TERMINACION DEL CONTRATO
El contrato se entendera terminado, en los siguientes eventos:
e Orden legal o judicial.
e Vencimiento del plazo de duracién pactado, incluido el de su liquidacién.

e Mutuo acuerdo de las partes.
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e Declaratoria de caducidad.

e Las demas causas de terminacion dispuestas en la ley.
8.27. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Ninguna de las partes sera responsable por el no cumplimiento de las obligaciones a su cargo
derivado de circunstancias ajenas a ellas y cuya ocurrencia fue imprevisible e irresistible de
conformidad con lo establecido en la ley.

En estos casos, de comun acuerdo, se sefialaran nuevos plazos y se estableceran las obligaciones
que cada parte asume para afrontar la situacion. Cada una de las partes se obliga a comunicarle a
la otra por escrito, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su ocurrencia, los hechos que
en su concepto constituyan caso fortuito o fuerza mayor.

La parte afectada con el caso fortuito o fuerza mayor debe realizar todo esfuerzo razonable para
minimizar sus efectos y evitar su prolongacion y no se exonerard del cumplimiento de las
obligaciones pertinentes si omite la citada comunicacion.

Las suspensiones del plazo del contrato debido a las circunstancias establecidas en el presente
numeral se sujetaran a lo dispuesto en el presente documento.

La ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor no dara lugar a indemnizaciones o
compensaciones a favor de la parte que resulte afectada.

8.28. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Al producirse una cualquiera de las causas de terminacién del contrato, se procederd a su
liquidacion.

De acuerdo al capitulo IV Articulo 16 numeral 5 del Manual Interno de Contratacion, articulo 11 de
la Ley 1150, y demas normas complementarias una vez cumplidas las obligaciones surgidas del
contrato la Liquidacién del contrato se hara de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los
pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto.

De no existir tal término, la liquidacion se realizara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
expiracion del término previsto para la ejecucion del contrato o a la expedicion del acto
administrativo que ordene la terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacidon previa notificacion o
convocatoria que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la
Entidad, tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes,
de conformidad con lo dispuesto en el CPACA.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacion, la misma podra ser
realizada en cualquier tiempo dentro de los dos afios siguientes al vencimiento del término a que
se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto

en el CPACA.
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Los contratistas tendran derecho a efectuar salvedades a la liquidacién por mutuo acuerdo, y en
este evento la liquidacién unilateral solo procedera en relaciéon con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo.

Lo anterior para que las partes puedan poner fin a las posibles divergencias presentadas y poder
declararse a paz y salvo.

8.29. PUBLICACION
La publicacién se realizara en la pagina web: www.terminaldepasto.com y en el SECOP.
8.30. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la
suscripcién del contrato, que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de
activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de
cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de
éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para efectos de lo
anterior, EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA SOCIEDAD TERMINAL DE
TRANSPORTES DE PASTO S.A., para que consulte los listados, sistemas de informacién y bases
de datos a los que haya lugar y, de encontrar algun reporte, LA SOCIEDAD TERMINAL DE
TRANSPORTES DE PASTO S.A. procedera a adelantar las acciones contractuales y/o legales
que correspondan. EL CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a
asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los
recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilicitas,
particularmente, de las anteriormente enunciadas”.

8.31. GASTOS

Todos los gastos que se requieran para el perfeccionamiento y legalizacion del contrato e iniciacion
del plazo de ejecucion del mismo, seran por cuenta del contratista, asi como los impuestos a que
haya lugar.

8.32. IMPUESTOS Y RETENCIONES

El contratista debe pagar de manera inmediata a la suscripcién de contrato, los impuestos que se
causen con ocasion del mismo, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia para lo cual
debe solicitar la autorizacion de cancelacion en la Tesoreria y allegar la correspondiente
constancia de pago a la misma.

NOTA: “Todas las actividades a desarrollar segin estos estudios previos y términos de
referencia, se encuentran detalladas en el proyecto técnico de disefio, en el evento de existir
error u omisién involuntario por parte de la entidad que puedan afectar la debida ejecucion y
en los cuales exista duda por parte del contratista ejecutor de la obra estas deberan ser
aclaradas y resueltas en conjunto con el interventor de la obra y la Entidad contratante”

ORIGINAL FIRMADO
FABIO HERNAN ZARAMA BASTIDAS

GERENTE
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